Szczecin, dnia 28.08.2014 .
Z7-2380-111/14

informacja na strong internetowq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, KPP Gryfino budowa

nowej siedziby przy ul. Luzyckiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji treSci siwz

wraz z zatagcznikami w nast¢pujgcym zakresie zatgCzajac:

1. zmodyfikowany przedmiar robét (w ath i pdf) ,,Gryfino sanit wod.-kan.27.08.2014”,
w ktorym zmieniono obmiar w poz. 2.69 (zamiast przedmiaru rob6t KPP Gryfino);
2. zmodyfikowany przedmiar robot (w ath i pdf),Gryfino sanit c.o. 27.08.2014”,
w ktorym usuni¢to pozycje 1.85-1.91. (zamiast przedmiaru robot KPP Gryfino c.o..ath.);
3. zmodyfikowany przedmiar robot (w ath i pdf) ,,Gryfino sanit przyl. wod-kan 27.08.2014,
w ktorym zmieniono pozycje 6.44. (zamiast przedmiaru robot ,odp. na pyt.
z dn. 07.08.2014 r. S.pdf.”KPP Gryfino c.o..ath.);
4. zmodyfikowany przedmiar rob6t (w ath i pdf) ,,GRYFINO BUD GLOWNY
z dnia 27.08.2014” r. w ktorym dokonano zmian lub uzupetien nastepujacych pozycji:
1) Poz. 4. —wykres$lona - korekta KI. betonu - zamiennie - poz. 473,
2) Poz. 299,300,301 (poprzednio-300,301,302)— korekta wymiaru stupéw stalowych zmiana
grub. $cianki z 3 mm na 4 mm,
3) Poz. 303,307,310,313,316,319,322,324 (poprzednio-305,308,311, 314, 317, 320, 323, 325) —
uzupetnienie opisu bezspoinowego ocieplenia $cian (BSO),
4) Poz. 325 (poprzednio 326)- zmiana opisu siatki romboidalnej
5) Poz. 327, 328 — (poprzednio 328,329) wuzupelnienie opisu wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej,
6) Poz. 339, 349, 369 —(poprzednio 340,350,364) zmiana materialu z betonu chudego na beton
kl. B10,
7) poz. 336 zmiana ilosci i opisu tawek
8) Poz. 337 zmiana ilo$ci i opisu koszu na $mieci
9) Poz. 346, 377, 391, 409, 426 — (poprzednio 347,378,393,410,427) zmiana opisu materiatu

»posadzki z terakoty” na ,,gres antyposlizgowy”,



10) Poz. 346, 378, 392, 410, 427 — zmiana opisu materiatlu z terakoty (cokoliki) na ,,ptytki
gresowe”,
11) Poz. 474-492 pozycje uzupetniajace w tym pozycja 492 dotyczaca wyposazenia strzelnicy

5. zmodyfikowany przedmiar robot (w ath i pdfy ,,GRYFINO BUD GARAZU
z dnia 27.08.2014 r.”, w ktorym w poz. 87, 88 dokonano — uzupelienia opisu wyprawy elewacji
cienkowarstwowej;

6. zmodyfikowany przedmiar robét (w ath i pdf) ,,Gryfino zagospodarowanie terenu
z dnia 27.08.2014 r.” , w ktérym w poz. 14 zmieniono opis i ilo§¢ nasadzen;

7. zmodyfikowany przedmiar roboét (w ath i pdf) ,,Gryfino ogrodzenie z dnia 27.08.2014 r.
w ktorym w poz. 21, 22, 23, - dokonano zmiany gr. $cianek stupow stalowych ogrodzenia z gr.3
mm na gr.4 mm;

8. zmodyfikowana tabela kosztowa (w formacie pdf) ,,Gryfino tabela kosztowa wyposazenia
strzelnicy do poz. 492” zamiast przedmiaru robot wyposazenia strzelnica;

9. przedmiar robét (w formacie pdf) ,,KPP Gryfino teletechnika cz.2 — uzupelnienie
do przedmiaru robot z dnia 07.07.2014 r. jako uzupelnienie przedmiaru robot
KPP Gryfino teletechnika”;

10. zmodyfikowany opis projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego —
sie¢ logiczna, w ktérym zmieniona zostala tres¢ dzialu ,,11. Alternatywne propozycje”
na stronie 25;

11. uzupelnienie projektu wykonawczego konstrukcji budynku administracyjnego
(gtéwnego) o:

1) rys. 2.18. §ciana strzelnicy;
2) rys.2.17. §ciana L;
3) rys.2.16. $ciana 10 H- I;

4) rys.1.7. tawy fundamentowe cz.2.

Termin sktadania oraz otwarcia ofert, jak rowniez wniesienia wadium ulega przesunigciu

do dnia 19.09.2014 r., godziny pozostaja bez zmian.



