
Szczecin, dnia 28.08.2014 r.  

ZZ-2380-111/14 

 

 

informacja na stronę internetową 

 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino budowa 

nowej siedziby przy ul. Łużyckiej 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz  

wraz z załącznikami w następującym zakresie załączając: 

 

1. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino sanit wod.-kan.27.08.2014”,  

w którym zmieniono obmiar w poz. 2.69 (zamiast przedmiaru robót KPP Gryfino); 

2. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf)„Gryfino sanit c.o. 27.08.2014”,  

w którym usunięto pozycje 1.85-1.91. (zamiast przedmiaru robót KPP Gryfino c.o..ath.); 

3. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino sanit przył. wod-kan 27.08.2014,  

w którym zmieniono pozycję 6.44. (zamiast przedmiaru robót „odp. na pyt.  

z dn. 07.08.2014 r. S.pdf.”KPP Gryfino c.o..ath.); 

4. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „GRYFINO BUD GŁÓWNY  

z dnia 27.08.2014” r. w którym dokonano zmian lub uzupełnień następujących pozycji: 

1) Poz. 4. – wykreślona - korekta kl. betonu - zamiennie - poz. 473, 

2) Poz. 299,300,301 (poprzednio-300,301,302)– korekta wymiaru słupów stalowych zmiana 

grub. ścianki z 3 mm na 4 mm, 

3) Poz. 303,307,310,313,316,319,322,324 (poprzednio-305,308,311, 314, 317, 320, 323, 325) – 

uzupełnienie opisu bezspoinowego ocieplenia ścian (BSO), 

4) Poz. 325 (poprzednio 326)- zmiana opisu siatki romboidalnej 

5) Poz. 327, 328 – (poprzednio 328,329) uzupełnienie opisu wyprawy elewacyjnej 

cienkowarstwowej, 

6) Poz. 339, 349, 369 –(poprzednio 340,350,364) zmiana materiału z betonu chudego na beton 

kl. B10, 

7) poz. 336 zmiana ilości i opisu ławek 

8) Poz. 337 zmiana ilości i opisu koszu na śmieci 

9) Poz. 346, 377, 391, 409, 426 – (poprzednio 347,378,393,410,427) zmiana opisu materiału 

„posadzki z terakoty” na „gres antypoślizgowy”, 



10) Poz. 346, 378, 392, 410, 427 – zmiana opisu materiału z terakoty (cokoliki) na „płytki 

gresowe”, 

11) Poz. 474-492 pozycje uzupełniające w tym pozycja 492 dotycząca wyposażenia strzelnicy  

5. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „GRYFINO BUD GARAŻU  

z dnia 27.08.2014 r.”, w którym w poz. 87, 88 dokonano – uzupełnienia opisu wyprawy elewacji 

cienkowarstwowej; 

6. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino zagospodarowanie terenu  

z dnia 27.08.2014 r.” , w którym w poz. 14 zmieniono opis i ilość nasadzeń; 

7. zmodyfikowany przedmiar robót (w ath i pdf) „Gryfino ogrodzenie z dnia 27.08.2014 r.  

w którym w poz. 21, 22, 23, - dokonano zmiany gr. ścianek słupów stalowych ogrodzenia z gr.3 

mm na gr.4 mm; 

8. zmodyfikowana tabela kosztowa (w formacie pdf) „Gryfino tabela kosztowa wyposażenia 

strzelnicy do poz. 492” zamiast przedmiaru robót wyposażenia strzelnica; 

9. przedmiar robót (w formacie pdf) „KPP Gryfino teletechnika cz.2 – uzupełnienie  

do przedmiaru robót z dnia 07.07.2014 r. jako uzupełnienie przedmiaru robót  

„KPP Gryfino teletechnika”; 

10. zmodyfikowany opis projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego –  

sieć logiczna, w którym zmieniona została treść działu „11. Alternatywne propozycje”  

na stronie 25; 

11. uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji budynku administracyjnego  

(głównego) o: 

1) rys. 2.18. ściana strzelnicy; 

2) rys.2.17. ściana L; 

3) rys.2.16. ściana 10 H- I; 

4) rys.1.7. ławy fundamentowe cz.2. 

 

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium ulega przesunięciu  

do dnia 19.09.2014 r., godziny pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 


