


1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJAC.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16C).
ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
- Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewars wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

W przebudowywanym budynku zmianie ulegt uktad pomieszczen. W zwigzku z powyzszym w
projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg,
pompowg o parametrach zgodnych z istniejgcg instalacjg c.o., w systemie zamknietym. Instalacja zasilana
bedzie z istniejgcej instalacji c.0. w budynku. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez ogrzewanie
grzejnikowe.

Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczen z projektowang instalacjg c.o.: 61,82 kW.

1.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje projektuje sie¢ z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie do
Srednicy @28 na lut miekki, za$ od Srednicy @28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%; 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie
rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie péttwardym produkowane
sg w zakresie $rednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i5 m.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy podigczy¢ do najblizszej istniejgcej instalacji c.o0. w
budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania réwnowaznych S$rednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatosci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych. Projektowang instalacje podigczy¢ do
istniejgcej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane
zasilane od dotu lub réwnowazne.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy podwdjny np. firmy Oventrop typu
Multiflex lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Grzejniki
nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

Ogrzewanie pomieszczenia z hydroforem na kondygnacji piwnicy przewiduje sie grzejnikiem
elektrycznym. Grzejnik w pomieszczeniu o stopniu ochrony minimum IP24 np. firmy Atlantic typu F17 lub
réwnowaznym. Zasilanie grzejnika 1~230V. Grzejnik wyposazony w termostat umozliwiajgcy utrzymywanie
temperatury pomieszczenia na odpowiednim poziomie. Montaz do Scian za pomocg firmowych zestawow
montazowych. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Nie wolno zastania¢ otworéw wlotowych i
wylotowych powietrza grzejnika.

Wszystkie przejécia przewodbéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

1.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub réwnowazne.

1.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.




Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikow przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

1.1.1.3. IZOLACJA INSTALACIJI C.O.

Przewody podejs¢ do grzejnikbw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej o
wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK o grubo Sci
min.6mm.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ogniowo:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanej instalacji zewnetrznej wody wg osobnego
opracowania oraz z istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacji w budynku.

Gtowne opomiarowania zuzycia wody zimnej w budynku objetym opracowaniem w pomieszczeniu
archiwum projektuje sie poprzez zastosowanie wodomierza jednoskrzydetkowego wedtug katalogu np. firmy
Apator typu JS-10 lub réwnowazny dn32 gn=10m°h. Przed i za wodomierzam projektuje sie armature
odcinajgcg dn50.

Za projektowanym wodomierzem nalezy wykonac¢ odejs$cie wody na cele p.poz.

Za odejsciem wody na cele p.poZ nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy BA DN50 w
pomieszczeniu hydroforu z mozliwos$cig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1 oraz zawdr pierwszenstwa
np. firmy Honeywell typu VV300 lub réwnowazny DN50. Na odejéciu wody na cele p.poz nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy klasy EA DN50 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1; cata armatura
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Opomiarowanie zuzycia wody cieptej i cyrkulacji w budynku objetym opracowaniem w pomieszczeniu
archiwum na kondygnaciji piwnicy projektuje sie poprzez zastosowanie dwoch wodomierzy jednoskrzydetkowych
wedtug katalogu np. firmy Apator typu Master+ JS130-6,3 lub réwnowaznych dn32 qn=6,3m%h. Przed i za
wodomierzami projektuje sie armature odcinajgcg dn50.

Istniej gce przyt gcze wody jest odpowiednie pod wzgl edem technicznym dla planowanej
inwestycji. Nie ma potrzeby zmian istniej  gcych umow przyt gczeniowych.

Gléwne rozprowadzenie wg osobego opracowania termomodernizacji firmy Canea z 2011r.

Pozostate przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej od gtéwnych pionéw i poziomow
do poszczegodlnych przyboréw zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub réwnowaznym z przewodéw
PEX-c np. firmy KAN lub réwnowaznych. Rury prowadzone w bruzdach Sciennych oraz czesciowo po
Scianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubosci min.6mm z ostong zabezpieczajgcg.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie cieptej wody z istniejgcego Zrédta ciepta w budynku ,B”.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Przewody do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz czes$ciowo po
wierzchu Scian.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddéw. Na przewodach cyrkulacyjnych na
pionach nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u. np. firmy Danfoss
typu MTCV Standard lub rownowazne.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie umywalek oraz zlewow w stojgce baterie czerpalne,
natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie Scienne.

Umywalek 21 szt.
Zlewozmywakow 2 szt.
Misek ustepowych 8 szt.
Pisuarow 2 szt
Natryskow 8 szt.
Pralek automatycznych 2 szt.
Zigczek do weza 3 szt.




Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne dla lokalu: gsex= 1,3dm?/s.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktécic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody gldwne rozprowadzajgce wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ termicznie otuling
wykonang z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowacé
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub rownowaznymi o wspotczynniku przewodzenia
ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20 <C)

Srednica rury [Gr izolacji(mm)
18x2,5 9
25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji odprowadzane beda do istniejgcej kanalizaciji sanitarnej w budynku.

Calg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub réwnowaznym.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru, pod stropem parteru i
pierwszego pietra oraz czesciowo po Scianach, potgczy¢ do projektowanych kolektoréw pod posadzkg w
budynku wyprowadzajgcych Scieki na zewnatrz. Przej$cia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonac w tulejach ochronnych.

Na budowie przed rozpocz eciem prac instalacyjnych nale 2y bezwzgl ednie sprawdzi é
poziomy dna projektowanych instalacji zewn etrznych kanalizacji sanitarnej celem okre $lenia
mo zliwo $ci zastosowania projektowanych rozwi  gzan i wkgczen do projektowanej instalacji.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng @75/110, @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig
dachu.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowac¢ akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub réwnowaznymi (klasy A bgdZ AS) grubosci 9mm.

Wopusty poditogowe projektuje sie jako zasyfonowane PVC¢110 na kondygnacji parteru oraz
PVC¢75 na wyzszych kondygnacjach.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w Scianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢é masami
odpornymi ogniowo:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.4. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja zasilana bedzie w wode zimng z projektowanej instalacji wody w budynku.
Inwestor gwarantuje dostawe wody w odpowiedniej ilo$ci na cele p. poz.




Przewody do hydrantéw projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg.
PN-74/H-74200. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od
wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczer umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

W pomieszczeniu hydroforni oraz szatni w piwnicy na odejsciu na cele p.poZ. nalezy zamontowac
zawory odcinajgce DN50 oraz zawory antyskazeniowe klasy EA DN50 z mozliwo$cig nadzoru zgodnie z normg
PN-B-01706/Az1.

Pomieszczenie pompowni pozarowej wyposazone bedzie w projektowang wentylacje grawitacyjng
oraz projektowany wpust podiogowy DN100. Wentylacje pomieszczenia nalezy zapewni¢ poprzez montaz
kanatéw nawiewnych i wywiewnych DN200 z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej. Przej$cia przez strop w
klasie odpornosci ogniowej EI60 poprzez klapy przeciwpozarowe lub kratki peczniejgce EI6G0 np. firmy
Strulik typu PX-G lub réwnowazne.

Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie w instalacji wewnetrznej wody na etapie wykonywania instalacji
w budynku ,D” nalezy zamontowa¢ pompownie na cele p.poz. np. firmy Hydro - Vacuum typu
ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub réwnowazng o parametrach: wydajnosci Qn=2dm?®s, wysokosci
podnoszenia H=50mH,0O wyposazong w jedng pompe rezerwowg. Pompy pracowaly bedg naprzemiennie
sterowane zegarem czasowym. Pompownie poZarowg wyposazy¢é w zestaw zaworéw odcinajgcych i
zwrotnych zgodnie z czeS$cig graficzng. Na czas wykonywania instalacji w budynku ,C” nale 2y
wyprowadzi € catg instalacj e potrzebn g do podt gczenia pompowni w przyszio $ci zgodnie z cz escig
graficzn g opracowania.

Pompownia pozarowa zasilana bedzie sprzed wytgcznika gtéwnego budynku.

Raz w miesigcu nalezy dokonac zalgczania recznego w tryb pracy w warunkach p.poz. na 30 minut
poprzez ukilad by-pass.

DOKtADNE DANE TECHNICZNE POMPOWNI PO ZAROWEJ

1. Parametry

Wymagana wydajno$¢ zestawu:  Q max =7,2 m*h

Cisnienie naplywu (z sieci): H Nmin =10,0mH, 0O
Wymagany cisnienie na wyjsciu pompowni: HT =50,0mH, O
Wymagany przyrost ci$nienia za zestawem: AHT =40,0mH, O
lloS¢ pomp w zestawie: n=1+1R

Szafa sterownicza poza konstrukcjg zestawu hydr.

Zestaw wyposazony w obejscie testujgce

2. Dobor zestawu
Na podstawie powyzszego: np. firmy Hydro — Vacuum typu ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub réwnowazny

3. Opis i zakres dostawy

Zestaw hydroforowy zbudowany jest z dwoch agregatéw pompowych (w tym jedna 100 % rezerwa czynna)
typu OPB.2.05, ktore potgczone sg w ukladzie réwnoleglym, kolektorami ssawnym i ttocznym, za
posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajgcej. W celu zachowania sprawnosci ruchowej pomp,
zestaw wyposazony jest w obejScie testujgce DN32 (spinka kolektoréw), ziozone =z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamknietego (NZ), wodomierza z nadajnikiem impulséw oraz zaworu
kulowego stuzgcego do wyregulowania przeptywu.

W skiad oferowanego zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

Agregaty pompowe.

Stosowane w zestawach agregaty OPB to pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe napedzane
silnikiem indukcyjnym, kotnierzowym (forma kolnierza IMV 1 Ilub IMV 18) z przeciwlegle
usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym (uktad ,In Line"”). Przeznaczone sg do pompowania i
podwyZszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek Scierajgcych i
dtugowtoknistych (zawarto$¢ piasku 50 g/m®). Naped ze standardowego elektrycznego silnika
kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto tulejowo. Korpus goérny pompy stanowi jednoczesnie
zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy,
przenoszone sg przez zabudowane w glowicy pompy toZysko toczne (nie wymagajgce obstugi przez caty
okres swojej eksploataciji). Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko $lizgowe, smarowane
pompowanym medium. Wat pompy uszczelniony jest w korpusie gérnym pojedynczym
uszczelnieniem czotlowym (mechanicznym), ktérego typ uzalezniony jest od ciSnienia i temperatury
pompowanego medium.

Wykonanie materiatowe pompy OPA

- wal - stal nierdzewna

- wirnik - leksan

- korpusy - Zeliwo szare

- tozysko pompy - guma/stal nierdzewna
- plaszcz zewnetrzny - stal nierdzewna




Dane dotyczgce mocy agregatow zastosowanych w proponowanym zestawie:

- moc zainstalowana: 2 x 2,2 kW / 400 V (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana wraz z
innymi agregatami pompowymi na wspolnej ramie podtgczona do sterowania i zasilania).

- moc pobrana maksymalna: 1 x 1,85 kW.

Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikdw stalowych nierdzewnych (1.4301). Ksztalt konstrukcji nosnej jest
SciSle zwigzany =z usytuowaniem szafy sterowniczej. Konstrukcja nosna ustawiona jest na
wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu — wystarczy ptaska
posadzka.

Kolektory, kompensatory i zbiornik kompensacyjny.

Kolektory spinajg poszczegllne agregaty po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur i kotierzy stalowych nierdzewnych (1.4301). Srednice nominalne
kolektorow DNG65. Kolektory wyposazone sg w mieszkowe kompensatory drgan, ktére umoZliwiajg
niwelacje ,odchytek” wymiarowych przytgczy instalacji oraz zabezpieczajg instalacje przed wzajemnym
przenoszeniem sie drgan. Na kolektorze ttocznym zamontowany jest zbiornik membranowy o
pojemnosci catkowitej 25,0 dm?®, redukujgcy uderzenia hydrauliczne w sieci.

Sterowanie.

Zastosowano sterowanie kaskadowe pomp. Jednostkg zarzgdzajgca jest mikroprocesorowy regulator,
ktory realizuje nastepujgce funkcje:

- utrzymuje cisnienie w zadanych progach (P min — P max ), niezaleZnie od aktualnego rozbioru,

- wytgcza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,

- automatyczne zalgcza kolejne sprawne pompy, przesuwajgc rozruch kolejnych pomp w czasie,

- blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,

- zabezpiecza przed suchobiegiem,

- bilansuje czas pracy poszczegdlnych agregatéw (wydluzenie zywotnoSci zestawu jako catosci —
réwnomierne zuzycie poszczegoélnych agregatow),

- umozliwia sterowanie w trybie recznym,

- zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne

- dla utrzymania sprawno$ci ruchowej pomp, sterownik posiada dodatkowg funkcje automatycznego
testowania agregatébw pompowych poprzez zintegrowane obejscie testujgce, co zapobiega tzw.
zastaniu i pozwoli na pewne uruchomienie ukladu z chwilg zapotrzebowania na wode do celéw
ppoz. Sterownik zestawu automatycznie otwiera elektrozawér i niezaleznie od cisnienia wymusza
zalgczenie pierwszej pompy dokonujgc tym samym sprawdzenia poprawno$ci pracy tej pompy pod
kgtem wydajnosci oraz cisnienie. Procedura testowania odbywa sie w SciSle okreslonej
porze i co okreslony czas zaprogramowany w sterowniku przez Serwis, przy czym w przypadku
wystgpienia rozbioru na instalacji sterownik natychmiast koriczy procedure testowania i zapewnia
normalng prace zestawu. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem impulséw na obejsciu testujgcym,
przesytla do sterownika szafy informacje o przeplywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek
przeptywu ponizej ustalonego poziomu Q min sterownik interpretuje jako awarie i wylgcza (odstawia)
testowang pompe. Przeptyw chwilowy, sumaryczny oraz awaria sg wyswietlane na wyswietlaczu szafy
zestawu. W nastepnym okresie testowana bedzie druga pompa i cykl ten sie powtarza.

Szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo komunikacyjne w standardzie RS-232, umozliwiajgce
odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomocg modemu telefonicznego. Ukiad
zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...). Wyprowadzenie plyty gtéwnej
regulatora na drzwi szafy sterujgcej umozZliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza
konstrukcjg zestawu hydroforowego i przewidziana jest do umieszczenia na $cianie wewngtrz obiektu
lub w centrali sterowniczej. Za pomocg wyswietlacza mozZliwe jest obserwowanie ci$nienia po stronie
ssawnej i ttocznej oraz kontrola cisniei zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy
(reczny / automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i plyty gtéwnej
regulatora.

Przetwornik cisnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia na kolektorze tlocznym i
naptywowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna Kkonstrukcja zapewniajgca duzg trwato$¢ i
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa
co zapewnia dobrg stabilnosc¢ i niezawodnos¢ w trakcie eksploatacii.

Manometry.




Cisnieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) ogd6lnego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia cieczy w
klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: 100 / R / 2,5 / 0+1 MPa / bez
wyposazenia / gliceryna / M20 x 1,5.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny
przekaZnik obecnosci cieczy. Kazda pompa zabezpieczona moze by¢ indywidualnie.

Zabezpieczenia zanikowe.

Zespo6t pompowy jest zabezpieczony przed:

- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetrig,
- nadmiernym wzrostem napiecia zasilania (10%),

- zwarciem doziemnym,

- przecigZeniem silnika.

Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powréci do normalnego
stanu pracy.

Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spelniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw, w tym
zakresie producenta jak i Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet
schematéw elektrycznych.

4. Uwagi dotyczgce instalacji

- miejsce zainstalowania ZHB powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw,

- temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w granicach +5C + +40C,

- pomieszczenie powinno posiadac¢ instalacje wentylacyjng umoZliwiajgcg jednokrotng wymiane
powietrza w ciggu godziny i o wymiarach umoZliwiajgcych swobodny dostep do jego poszczegdélnych
elementow,

- wymagane minimalne cisnienie naptywu w miejscu wpiecia zestawu H Nmin =1,0mH 2 O.

Projektuje sie pie¢ hydrantdéw p. po z. dn25 z wezem pOtsztywnym o dt.30m i 3m rzutu strumienia
zlokalizowany zgodnie z cze$cig graficzng. Wydajno$¢ jednego hydrantu min. 1l/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.
Cisnienie wody na hydrancie bedzie zapewnia¢ wydajno$¢ 1dm?/s dla hydrantu dn25 z uwzglednieniem
zastosowanej dyszy prgdownicy i statej k hydrantu.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2dm?/s.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE Z UWZGL EDNIENIEM HYDRANTOW NA ETAPIE REALIZACJI
PRZEBUDOWY BUDYNKU ,D”

Przeptyw maksymalny — 7,2 m 3/h.
Straty na uktadzie

- strata na wodomierzu - 0,5 mH;O
- strata na armaturze - 1,5 mH0
- strata na zaworze antyskazeniowym EA - 0,5 mH,O
- strata na przewodach DN25, DN32, DN50 - 7,5 mH,0
- strata geometryczna - 15,0 mH,0
SUMA STRAT: 25,0 mH;0O
Nominalne dynamiczne cisnienie dyspozycyjne w budynku - 40,0 mHO
Ciénienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie - 40mH,0 — 25mH,0 = 15,0 mH0.

Na etapie przebudowy budynku ,C” cisnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie bedzie zapewnione.
Na etapie przebudowy budynku ,D” cisnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie bedzie nie
zapewnione, nalezy zamontowac przepompownie poZzarowg.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ otulinami z
polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub réwnowaznymi o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20 <C)

Srednica rury [Gr izolacji(mm)

20 9
25 13
32 13




Srednica rury

Gr izolacji(mm)

40

20

>50

20

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylacje mechaniczng pomieszczen z
odzyskiem ciepta opartg na centralach z wymiennikami rotacyjnymi, nawiewnych opartych na wentylatorach
kanatowych oraz wyciggowg opartg na wentylatorach dachowych. Dodatkowo przewidziano wentylatory
osiowe wspomagajgce cigg kominowy wentylacji grawitacyjnej.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llos¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedlug danych z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. PoniZzej zatgczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotnosci wymian i iloSci powietrza.

NI pom Nazwa _ Pow. | Wys. | Kubatura | w |llo$¢ pow. lo$6 05 ”r?asgspc?l;Né g(c)):\f Przyjeto | Pow. n. | Pow. w. | ukfad | ukfad
' pomieszczenia m3] | [m] [mT | [Uh]| [m¥h] [melh] [mSIH] [m¥h] | [m¥h] | [m¥h] | naw. | wyw.
BUDYNEK C
-1/01  |archiwum 84,83 | 257 | 218,01 |4,00| 872,05 900 900 900 N1 w1
0/04 ftazienka 784 |375| 294 300 882 100 100 W2
1/03  |pralnia 354 | 28 | 991 |500| 49,56 50 50 50 N2 WE
1/04  |p.gosp. 322 | 28 | 902 [200| 18,03 20 20 20 N2 WE
106  |we 1046 | 28 | 29,29 |500| 14644 200 200 200 N2 W2
107  |tazienka 2323 | 28 | 6504 |500| 32522 575 575 575 N2 W2
1/08  [aneks kuchenny 15,85 | 3,3 | 52,31 |2,00| 104,61 100 100 WE
1/09 |jadalnia 1999 | 33 | 6597 |2,00| 131,93 130 130 WE
123 |Swietlica 39,33 | 33 | 129,79 |2,00| 259,58 260 260 WE
142 |umywalnia 17,85 | 33 | 5891 |500| 294,53 575 575 575 N3 W3
143 |we 1347 | 33 | 4445 |500| 222,26 300 300 300 N3 W3
1/47  |jadalnia 38,75 | 33 | 127,88 |2,00| 255,75 250 250 WE

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN
Projektuje sie trzy ukfady nawiewne oraz szes$¢ wywiewnych. Pomieszczenia zgrupowano pod
kagtem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkciji.

UKELAD cN1 - BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy pomieszczenia archiwum zgodnie z czescig graficzng. Instalacja wentylaciji
nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V, 0,2kW)
lub réwnowaznym o wydajnosci 900m3h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano kanatowg
elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie +22°C.
Zastosowano czerpnie Scienng zgodnie z czescig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac
tlumiki akustyczne o dtugosci L=1000mm.

UKELAD cN2 — BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czedcig graficzng. Instalacja
wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 845m3h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanatowg elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26°C. Zastosowano czerpnie scienng zgodnie z czescig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci L=1000mm.

UKLAD cN3 - BUDYNEK C




Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m%/h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanatowg elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26°C. Zastosowano czerpnie $cienng zgodnie z czedcig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowac tlumiki akustyczne o diugosci L=1000mm.

UKELAD cW1 - BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia archiwum zgodnie z czescig graficzng. Instalacja wentylaciji
wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV ERP (1~230V,
0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 900m?/h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany na podstawie
dachowej ttumigce;.

UKLAD cW2 - BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m?/h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej ttumigce;.

UKELAD cW3 — BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m?h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej ttumigcej.

UKELAD cW4 — BUDYNEK C

Ukftad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z czescig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z Zaluzjami w bramach wjazdowych. IloS¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

UKLAD cW5 - BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z cze$cig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z Zaluzjami w bramach wjazdowych. lloS¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

UKELAD cW6 — BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z cze$cig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?/h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z zaluzjami w bramach wjazdowych. llo$¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

STEROWANIE UKLADOW
Wentylatory kanatowe i dachowe wyposazy¢ w ptynne regulatory predkosci obrotowe;.
Zalgczanie wentylatorow obstugujgcych kanaly techniczne wraz z wigcznikiem Swiatta w kanale
technicznym. Przed kazdym wejsciem do kanatu technicznego nalezy bezwzglednie wczesniej wigczy¢
wentylacje wyciggowg w celu przewietrzenia — minimum 10 minut przed wejsciem do kanatu.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

Dla pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng zaprojektowano wspomaganie uktadéw wentylaciji
grawitacyjnej. Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorach
Sciennych osiowym zatgczanych z wigcznikiem $Swiatta oraz z osobnego wigcznika z opdZnieniem
czasowym np. firmy SystemAir typu BF150T oraz IF150 (1~230V, 50W) lub réwnowaznym o wydajnosci
50+150m?3h i sprezu 30+-60Pa. Wentylatory wyposazyé w osobne wigczniki umozliwiajgce wigczanie i
wytgczanie niezaleznie od zapalonego S$wiatta.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ




Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegoélnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
réwnowazne) oraz kratki na kanatach (np. firmy Schako typu KG lub réwnowazne). Kanaly nalezy
prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Obejscia podciggdw wykonac z tukdw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy stalowej typu A/l, o potgczeniach nasuwkowych.
Przewody i ksztattki prostokgtne nalezy wykonac o potgczeniach kotnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanatach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowac wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia
kanatu nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposaza¢ w elementy ukierunkowujgce przeptyw
powietrza.

Rurociggi okragglte z rur SPIRO — sztywnych, gtadkich. Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe
uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowacé na opaski
z przektadkami gumowymi.

Kanaly prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Kanaly prowadzone w gruncie (warsztat) mozna
wykona¢ z ryr PVC SN8 jak do kanalizacji z uszczelnieniem potaczen kielichowych opaskami
termokurczliwymi.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowaé przy nastepujgcych
zatloZeniach:

e predkosc¢ powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 m/s,
e predkosc¢ powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikdw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanaléw wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzZern konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.

Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewngtrz budynku
zaizolowa¢ akustycznie i przeciw roszeniu wetng mineralng grubosci 3cm na foli aluminiowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego kanaly nalezy zabudowac piytg g.-k.
Szczegdbtowe rozwizania zabudbéw zgodnie z czescig branzy architektury.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnoSciami w czesci graficzne;
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatéw trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozZarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktéry przechodzg,
- przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzern przewodu

WYTYCZNE DLA BRAN Z
BRAN ZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla central wentylacyjnych, wentylatorow kanatowych, dachowych i
wspomagajgcych. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRAN ZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykona¢ otwory dla kanatéw
wentylacyjnych. Szczegoly rozwigzann budowlano - konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego

opracowania.

1.6. KLIMATYZACJA FREONOWA

Zaprojektowano dwa uktady klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chtodniczy
R-410A). Pomieszczenia klimatyzowane bedg poprzez urzgdzenia systemu Split, np. firmy Fujitsu lub
réwnowaznym w opcji grzanie — chfodzenie Inverter. W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano ukiad
klimatyzacji precyzyjnej.

Klimatyzacja pomieszczen -1/01 Archiwum w systemie klimatyzacji precyzyjnej oparte na jednostce
wewnetrznej stojgcej np. firmy SystemAir typu CD031 o nominalnej mocy chtodniczej 9,7kW, o przeplywie
nominalnym powietrza 2700m?h lub réwnowazna, potgczona z jednostkg zewnetrzng ( skraplaczem) np.
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firmy SystemAir typu CGO020 Ilub réwnowaznym. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na $cianie
zewnetrznej przy gruncie zgodnie z czescig graficzng. Montaz na stelazach w wykonaniu warsztatowym.

Klimatyzacja pomieszczen 0/13 UPS i 1/16 Dyzurka w systemie Split oparta na jednostkach
wewnetrznych nasciennych np. firmy Fujitsu typu ASYG12LT o nominalnej mocy chtodniczej 3,5kW oraz
typu ASYG18LF o nominalnej mocy chtodniczej 5,2kW lub réwnowaznych potgczonych z jednostkami
zewnetrznymi np. firmy Fujitsu typu AOYG12LT oraz typu ASYGI18LF lub réwnowaznymi. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowane na dachu oraz $cianie zewnetrznej zgodnie z czescig graficzng. Montaz na
stelazach w wykonaniu warsztatowym. Kosztorys klimatyzacji pomieszcze A UPS i 0/13 UPS bedzie
uwzgl edniony w bran 2y elektrycznej.

Klimatyzacja pomieszczen 1/48 sala wyktadowa, 1/85 sala jezykowa, 2/62 sala odpraw podzielona
jest na trzy uktady VRF poszczegolnymi pomieszczeniami. Klimatyzacja pomieszczern w systemie VRF
oparta na jednostkach wewnetrznych nasciennych np. firmy Fujitsu typu ASYA18GACH oraz typu
ASYA24GACH Iub réwnowaznych potgczonych z jednostkami zewnetrznymi np. firmy Fujitsu typu
AJYA40LALH, AJYA36LALH oraz AJYA72LALH lub réwnowaznymi. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na
gruncie oraz na S$cianie zewnetrznej zgodnie z czedcig graficzng. Montaz na stelazach w wykonaniu
warsztatowym.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢ instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych)
0 potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowach maskujgcych z
PVC pod stropem pomieszczeri. Po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg
napemi¢ freonem i zaizolowac¢ przewody miedziane otulinami, tloczny izolacja gr. 6 mm, natomiast
przewody ssgce izolacjg gr. 13 mm. Skropliny odprowadzi¢ zgodnie z czedcig graficzng (poditgczenie
zasyfonowac). Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur PP PN10 z cienkimi Sciankami.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie w wymogami producenta urzgdzer, normg PN-EN-13779,
ITB ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — cze$¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 — Instalacje klimatyzacyjne”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ogniowo:

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI1120,

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

1.7. DODATKOWE PRACE BUDOWLANE
W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcych pozioméw podposadzkowych kanalizacji
sanitarnej. Prace te zostaly ujete jako dodatkowe w kosztorysach i przedmiarach.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zaloZzone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 0 potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robaét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robét, dopuszczalne niedokltadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groZbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZliwienia prowadzenia roboét

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w spos6b satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takZze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacije
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
moZliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.4  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyZzej przepisami bezpieczernstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W Cene umowng.

12




Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpoZarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczernstwa przeciwpozarowego, nha placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robdét,
2) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robo6t
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos$c rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w
terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadarn kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagarn w zakresie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat;

a) czes¢ ogolng opisujgca:
e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badari zleconych przez wykonawce),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegblowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

3. sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

4. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

5. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementéw robat,

6. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzieri dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw, przygotowanych przez
wykonawce,
daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6Znien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe
ich ograniczenia Ilub spehienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z  warunkow
klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badarn z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegdlnych badari z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

e o o

e & & o o

e O o o
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2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:
0*Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;
1*Pozwolenie na budowe ;
2*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
3*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
4*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;
5*Protokoty odbioru robét,
6*Opinie ekspertow i konsultantow,
7*Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wihasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogodlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob4t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczego6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez
wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktore nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uZyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyktych
dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzen wspélzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
maogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzar.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyraZne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1. Nazwa inwestycji:

2. Nrumowy:

3. llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4. Tytut dokumentu
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5. Numer dokumentu lub rysunku

6. OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, Ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarOw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi powyzej, wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2,55 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploataciji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci

urzgdzen

e Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

e Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawier przekaZnikéw elektrycznych oraz nastawier przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat polgczenn elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i
osSwietleniowych.

® & & & & ¢ & & & & O o % % o o
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzgdzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriow i
elementoéw dodatkowych.

3. Zarzagdzajgcy realizacj g umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawniern i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do kornca
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urz gdzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przeditozy szczegotowg informacje o Zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrodia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodia dla kazdej dostawy, zZeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodfa, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtdbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzern przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzern;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreSlajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badarn jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegélowymi
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specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. Zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uZytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6lowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje S$rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jako $ci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym powyzej. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy mozZe
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

18




Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraZnych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badarn bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego witasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatébw i dopudci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badari jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badarn bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badasi materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegO6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robo6t
dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieri jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
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ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroéj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.W zaleznosci od typu umowy i sposobu
finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania
potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze
paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbéZniejszymi zmianami

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami

e Ustawa o0 dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z poZniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

e rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p&Zniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeri cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

1ISO6946:1999 cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czes¢ |: Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN EN I1SO 6946:1997 - Elementy budowlane i czesci budynku - Op6r cieplny i wspéiczynnik
przenikania ciepta - Sposoéb obliczen

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo — terminologia.
PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach-
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkéw - Zasady obliczania.

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z haczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.

PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych
Wymagania.

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodéw, Armatury i
urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania.

PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

PN-H-83131/01:1990 - Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania
i badania.

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki oraz tablicy informacyjne;j .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Wymagania ogoéine
DT-UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Przedmiotowe warunki
techniczne. Kotly i rurociggi. Kotty wodne.

Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa 1988.
Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985.

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. O$rodek Informacji ,Technika". I
nstalacyjna w Budownictwie". Wydanie Il. Warszawa 1994.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania. Wydanie Ill. Osrodek Informaciji ,Technika Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Kody CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

5332200-5 Hydraulika

28830000-9 Studzienki kanalizacyjne

5232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekéw
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45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

29230000-0 Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne

29232000-4 Urzgdzenia wentylacyjne

29232200-6 Wentylatory

29232210-9 Czesci wentylatoréw

29714100-8 Wentylatory

29714110-1 Wentylatory wyciggowe

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie ukfadu czeSciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

28220000-0 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze i ich czesci
28221000-7 Grzejniki i kotty grzewcze

28221100-8 Grzejniki

28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania

28221111-8 Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

28221112-5 Czesci grzejnikdw centralnego ogrzewania

Wykonat: mgr inz. Dawid Wachowiec
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