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( dla kazdego z dziatow Specyfikacji Technicznej ST )
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2. MATERIALY
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5. WYKONANIE ROBOT
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00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z remontem 1 czesciowa przebudowg komisariatu policji
Szczecin nad Odra w etapie III z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Przedmiot ST

Niniejsze specyfikacje stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Kontraktowej na
wykonanie robot ujetych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.3.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.3.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
rowow.

1.3.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstruke;ji
nawierzchni.

1.3.11. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.3.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materialow oraz robot.

1.3.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.



c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzagca do wyrownania nier6wnosci podbudowy lub profilu
istniejace] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehiajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozo-ochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozo - ochronng - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.3.15. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.3.19. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.3.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.3.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.3.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.3.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, estakada, rurociag itp.

1.3.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.25. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.26. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wylaczeniem konstrukcji przyjezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.



1.3.27. Przedmiar robdt - wykaz robodt z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania.

1.3.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg
modernizacja , utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne
punktow gltéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia 1 dokumenty i sktada si¢ z Projektu
budowlano— wykonawczego 1 Przedmiaru Robot.

Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem dokumentacji przetargowej 1 zostanie
przekazany po przyznaniu Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1 -Specyfikacje Techniczne

2 - Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaro6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy



a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnatly, it p., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os§wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1
innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody
stojace],
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdéw dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow 1 drég
dojazdowych,



2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow 1
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami 1 gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji
panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska

od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy przy obecnosci przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic
Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



1.4.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwanym "planem bioz".
Plan bioz ma by¢ sporzadzony wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
opublikowanego w Dz. U. nr 120 pdz. 1126.
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
1.4.11. Ochrona 1 utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
zwigzane z utrzymaniem ich, nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrdodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia



Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1
jakos$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatlow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialOw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie | skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesl bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny przepisami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach, przepisach 1 wytycznych wskazanych przez Inzyniera.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda



wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia JakoSci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czg$¢ 0gbdlng opisujacy:

organizacj¢ wykonania rob6dt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp . system (sposob 1 procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot, rodzaje 1 ilo$¢ srodkdéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob
zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu, sposob
postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej 1 ST Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
wytycznych, przepisach oraz normach wskazanych przez Inzyniera. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich mspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy, Pojemniki do pobierania probek beda dostarczona przez Wykonawce! zatwierdzone
przez Inzyniera, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wskazanych
do stosowania przez Inzyniera.

W przypadku, gdy wskazane normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatlow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
InZynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robot z
dokumentacjg projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt 1 1
ktore spetiajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehiajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy.

(2) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakos$ci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

- decyzje o pozwolenie na budowe

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad 1 ustalen,
korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg 1 Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia



Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposOb zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 11lo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych czesci robdot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od



dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupekiajace lub
zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaré6w (oryginaly),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, 1 ew. PZJ,
G. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1
ew. PZJ, /.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest uzyskanie ostatecznego odbioru robdt wraz z uzyskaniem protokotu
koncowego po usunigciu ew. wad 1 usterek.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w ST
1 w warunkach umowy a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunie¢cie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



D 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.01.02 ROZBIORKI

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych w zwigzku
z remontem 1 czgsciowa przebudowa komisariatu policji Szczecin nad Odra w etapie III z siedzibg w
Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich 1 gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi 1 majagcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych
osl trasy 1 punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- za-stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych
Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 1 punktow
wysokosciowych, za-stabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY



2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktoéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dhlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy 1
(lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.



Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie rdznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o
tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiar6w przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie
tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldéwne powinny by¢ za-stabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 géorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyrdéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rze¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy



Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostalych drog. Rzedne niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur)
obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow mostow 1 wiaduktow.

W przypadku mostéw 1 wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektoOw jest cze$cig obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedklada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1
punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
za-stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem 1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

D-01.01.02 ROZBIORKI



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace rozbiorek
w zwigzku z remontem i czg¢§ciowa przebudowa komisariatu policji Szczecin nad Odra w etapie 11l z
siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich 1 gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka warstw nawierzchni 1 elementow ulic
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w ST
,Wymagania ogo6lne”.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce ewentualnych przepustoéw moga by¢
wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m,
sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nog z

krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) 1
pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np.
dhlugosci 6 m, szerokos$ci 52 cm), usztywnionych st¢zeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3
cm) uklada si¢ pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy
od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub
plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy
108 mm 1 katownikow 45 x 45 x 5mm 170 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm
potaczonych facznikami w ramownice 1 kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialow odpowiadajacych nastepujacym normom:



- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2],
PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera,
- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inne;j
zaakceptowanej przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow drdg, ogrodzen i przepustow moze

by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,
- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementdéw drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatlow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inzyniera.

W przypadku rob6t rozbidorkowych przepustu nalezy dokona¢: odkopania przepustu,
ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretoOw zbrojeniowych 1ich odgieciem,



demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych)
z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia

(z zaprawy, kawalkdéw betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu 1 zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustow powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog 1 ogrodzen jest:
dla nawierzchni - m* (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obeymuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu
ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
- zatadunek 1 wywiezienie materialdw z rozbiorki,
- wyro6wnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.01 Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym

1 kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D 01.02 Roboty ziemne
D 01.02.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine
D 01.02.02.  Wykonanie wykopéw w gruntach III - IV kat.
D 01.03 Podbudowy
D 01.03.01. Podbudowa betonowa
D 01.04. Nawierzchnie ulic
D 01.04.01. Nawierzchnie ulic z kostek betonowych
D 01.05. Elementy nawierzchni
D 01.05.01.  Obrzeza betonowe
D 01.05.02.  Krawezniki betonowe
D 01.05.03.  Nawierzchnie chodnikdéw z kostki betonowej
D 01.06. Mala Architektura
D 01.06.01. Wytyczenie osi punktow wysokosciowych
D 01.06.02. Murki oporowe



D 01.02. ROBOTY ZIEMNE

D01.02.01. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE
D 01.02.02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III - IV KAT.



D 01.0201. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych w zwigzku z remontem 1 cze¢$ciowa przebudowa komisariatu policji Szczecin nad Odra w
etapie Il z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zawartych w pkt.1 ,
wykonanie wykopdw z przerzutem poprzecznym (wbudowanie gruntu w nasyp) w gruntach kat. I11-
IV, wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad, wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego
z wykopow oraz z dokopu.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetiajacych warunki statecznosci 1 odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.
Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z norma BN-77/8931-12, [Mg/m3].
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych 1 wymagania dotyczace ich wykonania okreslono
w ST. "Roboty przygotowawcze".
2. MATERIALY (GRUNTY)

PODZIAL GRUNTOW
Podstawe podziatu gruntow 1 innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowe;]



gruntow 1 materiatow wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz
wspolczynnikdéw spulchnienia.
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty i materialy nieprzydatne do nasypdéw oraz
nadmiar gruntow przydatnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
teren6éw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty
przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawity si¢ podczas
wykonywania robot, czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Sposdb zagospodarowania gruntow przeznaczonych na odklad
proponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Zawarto$¢ siarczandw jako SOS nie powinna przekracza¢ 1% w warstwach gruntow 1 innych
materialow wbudowanych lub naturalnie zalegajacych na glebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z
warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna
odstgpi¢, o ile zostang przeprowadzone czynnos$ci, zaaprobowane przez Inzyniera, majace na celu
odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu 1 warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.



Tablical. Podzial gruntéw 1 innych materialtow na kategorie.

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle 1topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 U lopaty niekiedy 13-23
motyki lub oskardy
3 Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 15-25
4 Gleba uprawna z 12,7 1,3 15-25
darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm.
5 Nasyp z piasku oraz 16,7 1,7 15-25
piasku gliniastego z
gruzem thiczniem lub
odpadkami drewna.
6 Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
malo - spoisty.
7 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 opatyioskardyz 20-30
czesciowym
uzyciem dragow
stalowych
8 Nasyp zlezaty z piasku 18,6 1,9 20-30

gliniastego, pytu 1 lessu
z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna.
9 Glina, glina pylasta 19,6 2,0 20-30
zwigzla 1 it wilgotne,
bez glazow.

A% Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilosci materialow na warstwy nasypow przed ich
zageszezeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci sSrodkow przewozowych.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 uzyskac akceptacje¢ Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wymaganiami ST. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z terenu
budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz ST. Szczegdlowe wymagania dla sprzgtu okreslajg ST



4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnos¢ w odniesieniu do gabarytow 1
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad
wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog 1 ulic z ziemi
nanoszonej przez Jazde srodkami przewozu w trakcie robot technologicznych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
wiladzami.
5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety . W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé
w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
robdt pomiarowych 1 przygotowawczych.



W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1
dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

InZynier moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci robot z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
6.2. 1 DOKUMENTY KONTROLNE
Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisa¢ do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy

- protokotéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1.  CELIZAKRES BADAN

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie
elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
oraz wskazdéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych
losowo w punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru
korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:

- dokumentéw kontrolnych
- spadkow podituznych korpusu
- zageszczenia gruntow
- wykonania 1 umocnienia skarp
- odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny by¢
przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.
6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH
Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajacych stad
zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej
b) dziennikow budowy
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy
d) protokotow odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robdt. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie
wartosci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia oraz stosunek
wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, wraz z warto$ciami Srednimi



tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan 1 miejsca
pobrania probek.

6.33. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOSCI KORPUSU
ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza si¢ za pomocg tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 metréw 1
poziomicy, w odstgpach co 50 metréw na prostych, co 10 metréw na tukach o promieniu mniejszym
niz 100 metrow, a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych: - pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi-3 cm
- pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rdwnosci plaszczyzn tatg nie mogg przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3 cm
- pomiar rownosci skarp 5 cm.
6.3.4.  SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH TRASY DROGOWE]

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony
korpusu. Odchylenie rzgdnych od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cmi-3
cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego
zageszezenia gruntu w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntow w gornej warstwie korpusu
ziemnego przeprowadza si¢ wg metod podanych w ST. Ocen¢ wynikoOw zageszczenia gruntow,
zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob: oblicza si¢ srednig
arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot ziemnych dla danego odcinka. Zaggszczenie
korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spelnione bedg warunki:

- Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane
lub
- lo - $rednie nie mniej niz lo — wymagane
a takze 2/3 wynikoéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w ST
oraz pozostate wyniki nie powinny odbiegac¢ o wigcej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci
wymaganej.
6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujac zgodno$¢ pochylen z
Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz rownosci
skarp podano w punkcie 6.3.3.



6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
czasie budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.3. i poréwnania zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja Projektows.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynno$ci zwigzanych z robotami ziemnymi.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢
je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone 1 przejgte przez Inzyniera roboty ziemne bedg optacone po zakonczeniu robot ziemnych
lub na zasadach okreslonych szczegdtowo w kontrakcie



D 01.02.02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III - IV KAT.
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw w
gruntach III - IV kategorii w zwigzku z remontem 1 cz¢$ciowa przebudowa komisariatu policji
Szczecin nad Odra w etapie III z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nie
skalistych (kat. III - IV). Roboty obejmuja wykonanie wykopdw w gruncie kat. [I1 1 IV z
odwiezieniem na odktad w ilosci okreslonej przedmiarami inwestorskimi stanowigcymi zatgcznik do
kontraktu niniejszego zadania
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okres$lenia zostaty podane ST j.w.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST j.w.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. III - IV
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaro6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania 1 transportu.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w TS .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnosci, okreslonych
w p. 5.4. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport
gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego rozlozenie 1 zageszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych. Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopow okreslono w ST



5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majag wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is

Tabela nr 2. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych.
Gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00
Na glgbokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot - 0,98
ziemnych

5.3. RUCH BUDOWLANY
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja
uszkodzen nawierzchni korpusu; Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac +1
cmi-3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze
rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgbokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowg, albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich
wlasciwosci,
- zapewnienie statecznos$ci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t 1 po ich
zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1
wykonczenie),
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug
wymagan okreslonych w p. 5.2



7. OBMIAR ROBOT
Objetosci wykopow beda obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szesciennych) i
sprawdzone przez Inzyniera. Obliczenia bedg oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w
terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie zakonczenia 1 oceny jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac
wykopy w gruncie kat. III 1 IV z odwiezieniem na odklad w ilosci okreslonej przedmiarami
inwestorskimi . Cena dla wykopow w gruntach III - IV kategorii obejmuje:
prace pomiarowe wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa zaggszczenie powierzchni
wykopu do wielkosci podanej w ST, przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan
laboratoryjnych,;
- odwodnienie wykopu na czas jej wykonywania, .
- wywo0z nadmiaru gruntu poza teren budowy na odlegtos¢ do 10 km.
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,



D 01.03. PODBUDOWY

01.03.01. PODBUDOWA BETONOWA



D 01.03.01 PODBUDOWA BETONOWA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z betonu w zwigzku z remontem
1 czeSciowg przebudowg komisariatu policji Szczecin nad Odra w etapie 11l z siedzibg w Szczecinie
przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych 1 wojewddzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie OST
przy zlecaniu robot na drogach miejskich 1 gminnych.
1.3. Zakres robot objétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudéw. Podbudowe z chudego betonu
wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako:

- podbudowe pomocniczg z ptyt betonowych z odzysku,
- podbudowe zasadniczg z betonu .

1.4. Okrecelenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowe,
ktora po osiggnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa 1 nie wigkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment nosnej cze$ci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktory po zakonczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotycz'ce materia*6w, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

W3aceciwoceci Klasa cementu 32,5
Lp.
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:

3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesi¢cy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale;y stosowaz:
- zwiry 1 mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- kruszywo famane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawalkowego wg
PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 1 na
rysunku 112, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody.
Tablica 2. Wartoceci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wed’ug
PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 0od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8do 20
0,25 od2do12 od4do13
0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedhug PN-B-
06714-37 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39 [13].



Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 Zawartoceae pytéw mineralnych ponizej 4 PN-B-06714-13
0,063 mm, %, nie wiecej niz: [5]

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa [10]
ciemniejsza ni;:

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: [4]

4 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie [9]
wiecej niz:

5 Nasigkliwo$¢ wagowa frakcji wiekszych od |5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz: [8]

6 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie 30 PN-B-06714-16
wiecej niz: [7]

7 Zawartos$¢ zwiazkdéw siarki w przeliczeniu |1 PN-B-06714-28
na S0s3, %, nie wiecej niz: [11]

8 Odpornos$¢ na rozpad krzemianowy i catkowita PN-B-06714-37[12]
zelazawy 1) PN-B-06714-39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.
2.4. Woda

Zarébwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
Zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.
2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spe’niae wymagania okrecelone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 od 3,5do 5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 0d 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodporno$é, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Skiad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa 1 nie powinna
przekraczaé 130 kg/m’.

Sktad 1 uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.



Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:
- wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300 [1],
- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,
wedhug PN-B-32250 [19],
- wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz
wlasciwosci, okreslone na rysunku 1 12 oraz w tablicy 3),
- sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
-wyniki badan wytrzymatosci po 7 1 28 dniach,
wedhig PN-S-96013 [22],
- wyniki badan nasigkliwos$ci, wedlug PN-B-06250 [3],
- wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].
2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715 [21].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudow z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki
betonowej. Wytwodrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich skfadnikow, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegbdlnych
sktadnikow: kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
- przewoznych zbiornikow na wode,
- uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowe;,
- walcoéw stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych 1 walcow
ogumionych do zageszczania
- zageszczarek plytowych, ubijjakow mechanicznych lub matych walcow
wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materiatu

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadfa ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normatywnymi

Podbudoweg z chudego betonu nalezy ukfada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ ukiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadac
grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu 1 wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacija 1 nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST, za zgodg Inzyniera. Podbudowy z chudego betonu
wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od
wykonania pierwszej warstwy 1 po odbiorze jej przez Inzyniera. Natychmiast po rozltozeniu 1
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zaggszczanie podbudow o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
nakltadajgcymi si¢ w strone osi jezdni.



Zageszczanie podbudoéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajagcymi si¢, w strone
wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie
nadmiaru, wyr6wnanie 1 zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnig¢cia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedhug normalnej metody Proctora (PN-B-04481
[2], cylinder typu duzego, II-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% 1 - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miar¢ mozliwos$ci unika¢ poduznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szeroko$¢ rGwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej 1 zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé
pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodag nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny
sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia
pionowej krawedzi we wczesnie] wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m
dla spoiny poprzeczne;j.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca si¢ w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumiczne;j
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na glebokos¢ okoto
35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg
tablicy 4) 1 spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowe] wytrzymatosci chudego betonu,
wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.

Stosunek dtugosci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacii.
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300
w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m’,
- skropienie preparatami powlokowymi posiadajagcymi aprobate
techniczng, w ilo$ciach ustalonych w SST, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,



- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda,
co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa
sztucznego, utozong na zaklad co najmniej 30 cm 1 zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
- przykrycie warstwa piasku lub grubej wlokniny i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materialty mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
InZyniera.

5.9. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 10
dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do produkcji mieszanki betonowe;j, jej wbudowania 1 zaggszczania
jest wiasciwy, okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy zageszczonej,
okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia
podbudowy. Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materialdow oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400
m’ do 800 m’, a dlugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu 1 mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany
po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w
pkt 2.2 1 2.3 niniejszych specyfikacji.



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czéstotliwoceae badan

Lp. | Wyszczeg6lnienie badafi Minimalne Maksymalna
iloceci badann | po-
na dziennej wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na

jedno badanie

1 Wilgotno$¢ mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos$¢ podbudowy
5 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt Dla kazdej partii kruszywa
2.3 i przy kazdej zmianie
kruszywa
6 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla ka;dej partii
8 Badanie wody dla ka;dego w'tpliwego
Yrod3a
9 Nasigkliwo$¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornos$¢ i na zlecenie InZyniera

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancj' + 10%, - 20% jej wartosci.
6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedlug PN-B-04481 [2]
(metoda II).
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6]. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna bya zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.
6.3.5. Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.
6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa 1 dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.



6.3.7. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si€ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 16,0
cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie.
Probki w iloceci 6 sztuk nalezy formowaz 1 przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy
probki nalezy badaé¢ po 7 dniach 1 trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2
tablica 1.
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [19].
6.3.10. Nasigkliwos$¢ 1 mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normg PN-B-06250 [3]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢
badafii pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co
20 m 3at* na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzédne wysokoSciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co

6 Uksztattowanie osi w planie® 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norm' BN-68/8931-04 [25]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&zZnice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
nij, = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej ni, = 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu
od podanej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na
miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz
innych materialow 1 urzadzen pomocniczych,
- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji techniczne;.



10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06250
4. PN-B-06714-12
5. PN-B-06714-13
6. PN-B-06714-15
7.  PN-B-06714-16
8. PN-B-06714-18
9.  PN-B-06714-19
10. PN-B-06714-26
11. PN-B-06714-28
12.  PN-B-06714-37
13.  PN-B-06714-39
14.  PN-B-11111
15.  PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23004
19. PN-B-32250
20. PN-C-96170
21.  PN-P-01715
22.  PN-S-96013
23.  PN-S-96014
24. BN-88/6731-08

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoceci zanieczyszczefi
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir
1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Cement powszechnego u;ytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych 1 uzytkowych oraz
metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego

betonu. Wymagania 1 badania

Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z

betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.

Wymagania 1 badania

Cement. Transport 1 przechowywanie
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D-01.04.01. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nawierzchni ulic z kostki betonowej w zwigzku z remontem 1 cz¢§ciowa
przebudowg komisariatu policji Szczecin nad Odra w etapie Il z siedzibg w Szczecinie przy ulicy
Bardzinskiej 1A
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot jak w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg 1 odbiorem konstrukcji
chodnika, nawierzchni z kostki betonowe;.
Przy remoncie drogi, podtoza wykona¢ z kostki betonowej prostokatnej grub. 8 cm — na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypehieniem spoin mieszankg cementowo—piaskowa 1:4, na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie zgodnie z parametrami D.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza technologii wykonawstwa chodnikow z
kostek betonowych grubosci 8 cm 1 nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm 1 kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie (wg ST) 1
obejmujg wykonanie chodnika zgodnie z przedmiarem inwestorskim wraz z elementami drog wg
szczegdlowego okreslenia przez D.T. 1 przedmiar robot

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obramowanie chodnika - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych,
natomiast powierzchni drogi z krawegznika
Koryto chodnika 1 drogi - element uformowany w podfozu w celu utozenia na nim konstrukcji
chodnika.
Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik 1
drogg.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.
Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. KOSTKA BETONOWA

Przy wykonaniu drogi jako nawierzchni¢ chodnika nalezy zastosowa¢ betonowg kostke
prostokatng gat. 1, grubosci 8 cm, a powierzchnie drogi betonowg kostke gr. 8 cm. Zgodnie z
rodzajem i kolorystyka okreslong w D.T.
2.1.1.  WYMAGANIA
Wytrzymato$¢ kostki betonowej na $ciskanie min. 50 MPa ; odpornos$¢ na mréz (min. 25 cykli
rozmrazania i zamrazania) 1 sol.
2.12. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KOSTEK BETONOWYCH



Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki betonowej wynosza + 3 mm dla dlugosci 1 szerokos$ci oraz
+5 mm dla wysokosci.

2.1.3. SKEADOWANIE

Kostka betonowa powinna by¢ skfadowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym kostka poszczegdlnych typdw 1 kolorow nalezy ukladaé
oddzielnie. Natomiast plyty odzyskowe uktada¢ zgodnie z technologia montazu.

2.14. KONTROLA

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dofagczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewngtrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

2.2. CEMENT

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy. cementowo-piaskowej do zalania chodnikow powinien
odpowiada¢ PNM58/B-30001. Cement powinien by¢ pakowany 1 dostarczany w workach
papierowych. Rozpoczgcie roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu
producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazde;j
dostawy: czasOw wigzania, staloSci objetosci 1 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-
04320. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" 1

odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

24. PIASEK

Dla poprawy uziarnienia kruszywa nie sortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku
podano w Tablicy 3.

Tablica3. Wymagania w stosunku do piasku

LP | Wyszczeg6lnienie wlasciwoS$ci Wymagania

1 budowa pasa drogowego ciagéw pieszych, Sciezki rowerowej i 2.010.0
parkingéw usytuowanego w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Cz.
Tanskiego nr. dz. 114/14

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 60
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz Wzorcowa

barwa




3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowe],
— wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kostki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0.7. Palety z kostkg powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.
4.1. TRANSPORT KRUSZYWA
Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowg w
warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno spetnia¢
wymagania okreslone w p. 2.4. Zasady transportu materiatdw podano w ST
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PODLOZE POD PODBUDOWE

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
stanowi warstwa gruntu rodzimego zaggszczonego do 1S =0.97.
Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Uksztaltowanie podbudowy powinno si¢ odbywac
wedhlug wezesniej przygotowanych 1 odpowiednio zamocowanych linek tyczacych.
52. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziamienia 1 wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.
5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubos$ciach, aby jej
ostateczna grubos¢ byta zgodna z Dokumentacja Projektowg. Ukladana warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera poprzednie;.
5.4. ZAGESZCZENIE

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdéwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczenia powinny by¢
wyrdéwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni.
Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy. Kontrole
zageszezenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda
II).



54.1.  NOSNOSC
Nos$nos$¢ nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
metoda obcigzen plytowych
metodg ugiec¢ sprezystych za pomoca belki Benkelmana
pod obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane warto$ci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane warto$ci ugie¢ i no$nosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp Wyszczegdblnienie wtasciwosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o

1 $rednicy min. 30 cm, MPa - wtérny E2 - stosunek modutow 180 2.2
E2/E1
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o

2 obcigzeniu 57,5 kN mierzone za pomoca belki Benkelmana, mm | 0.7 mm

Sposob oznaczania modutéw E2 1 E1 dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie: a) obcigzenie wstgpne do 50 kPa i odciagzenie,

b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),

¢) po osiggni¢ciu plmax odcigzenie,

d) obcigzenie powtorne do 600 kPa (p2max),

e) odcigzenie do zera.

Przy kazdym stopniu prg¢dkos¢ osiadania nie powinna by¢ wigksza od 0,02 mm/min.
Wymiar plyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wigkszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zaggszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy 1 napowietrzenie. Jezeli wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczeniu powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja -1 %, + 2 %.
5.5. ODCINEK PROBNY
Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien wykonaé odcinek probny w celu stwierdzenia:
prawidlowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania 1 zageszczenia, okreslenia koniecznej
grubosci warstwy materialu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy w stanie
zageszezonym, okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez
Inzyniera wynikow pomiarow uzyskanych z odcinka probnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem o rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na

reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
Tablicy 3, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.




BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj 1 czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca najedno
badanie (m2)
600
1 Uziarnienie kruszywa 2
600
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2
3 Zageszczenie warstwy Co najmniej 10 badan na 3000 m2
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 2 600

62.1.  BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa 1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na probkach
pobranych w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa
obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany zrodta poboru materialdow w czasie robot 1 w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera.
6.2.2.  BADANIE WILGOTNOSCI KRUSZYWA

Wilgotnos$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego roztozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.
6.23.  NOSNOSC I ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotyczace oceny nosnosci 1 zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.,
Tablica 4. Nalezy wykona¢ co najmniej 10 pomiaréw na 1000 m2 lub wedhug zalecen Inzyniera.
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY
63.1.  GRUBOSC WARSTWY

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Nalezy mierzy¢ taczna
grubos¢ tych warstw. Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zaggszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazde;j

dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 mZ i co 25 m



- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczac¢ = 10 %.
6.3.2.  ROWNOSC PODBUDOWY

Réwnos¢ podhuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa mchu planografem w
sposob ciggly lub 4-metrowg fatg co 25 m. Rownos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tata co 25 m. Nierownos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.3.3.  SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar
spadkow poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na
koncu tuku poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przejsciowej. Dopuszczalne réznice w
stosunku do wartos$ci projektowanych nie powinny przekracza¢ wiecej niz + 0,5 %.
6.34. RZEDNE PODBUDOWY

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. R6znice pomigdzy
rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i- 2
cm.
6.3.5. UKSZTALOWANIE OSI PODBUDOWY

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczatku, w srodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
63.6  SZEROKOSC PODBUDOWY

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy
nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi- 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa chodnika i nawierzchni drogi z kostki betonowej i plyt jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioér chodnikéw 1 nawierzchni drogi dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbioér chodnikdéw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$é za m2 (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakosci
robdt w oparciu o wynik pomiarow 1 badan ustalajac za posrednictwem danych przedmiaru
inwestorskiego .

Cena jednostkowa ustawienia 1 m?2 chodnika i nawierzchni drogi z kostki betonowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

— utozenie podbudowy

— rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— utozenie kostki,

— zawalowanie kostki,

— zamulenie szczelin drobnym kruszywem,



— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i1 polewanie woda,

D-01.05. ELEMENTY NAWIERZCHNI

D -01.05.01. OBRZEZA BETONOWE
D - 01.05.02. KRAWEZNIKI BETONOWE
D - 01.05.03. NAWIERZCHNIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWE]



D 01.05.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru obrzezy betonowych w zwigzku z remontem 1 czgsciowa przebudowa komisariatu policji
Szczecin nad Odra w etapie III z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg 1 odbiorem chodnikowych
obrzezy betonowych o przekroju 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm i szer. 12
cm z wypehieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST . "Wymagania ogdlne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. OBRZEZA BETONOWE

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynoszg 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne 1 proste. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek I
1 2 3

Elementy WKklestos¢ lub wypuklos$¢ powierzchni, kraweznikoww | 2
betonowe | mm

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych
krawedzi i narozy powierzchnie
gorne (Scieralne)
mm. ograniczajacych | Niedopuszczalne

pozostate

powierzchnie:

liczba max 2
dlugos$¢, mm, max 20

gleboko$¢, mm, max | 6




Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dofaczone powinno by¢ §wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lufa
tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyltek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia
watpliwos$ci Inzyniera moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy
o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2. CEMENT

Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy cementowo-
piaskowej do wypelnienia spoin obrzezy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.
2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" 1
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.4. PIASEK
Piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KORYTA

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3 cm po
zageszezeniu. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno
wynosi¢ 5+6 cm . Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza
nalezy ubi€. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokos$ci 1 cm 1 zosta¢ wypelione zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypehione catkowicie na petng glebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, srodkOw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT



W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST
- "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogg przekracza¢ + 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru obrzeza betonowego jest 1 m (metr).
8. ODBIOR ROBOT

Odbior obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu. Odbior obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jako$ci robot w
oparciu 0 wynik pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy sporzadzi¢ przedmiary inwestorskie
stanowigce podstawe do wyceny. Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
roz$cielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm i szer. 12 cm,
ustawienie obrzezy,
wypehienie spoin zaprawg cementowo -piaskowg wraz z jej przygotowaniem,
obsypanie wewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.



D -01.05.02. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru kraweznikdw betonowych w zwigzku z remontem 1 czg¢Sciowg przebudowa komisariatu
policji Szczecin nad Odrg w etapie 111 z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzifskiej 1A"
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.1.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obemuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola 1 odbiorem
kraweznikéw  betonowych wystajacych 15x30 cm na lawie betonowej z oporem 1 tawach zwyktych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawianiu krawegznikéw
betonowych na lawie betonowej z oporem 1 bez 1 obejmuja:

- wykonanie tawy betonowej z oporem lub zwyktych z betonu,
- ustawienie kraweznikdw wystajacych 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem lub zwyktych ,
14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Lawa - warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujagcymi polskimi normami

oraz definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
KRAWEZNIKI BETONOWE

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow wynosza 8 mm dla dlugosci 1 3 mm dla
wysokosci 1 szerokosci. Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci: wklestos¢ lub
wypukto$¢ powierzchni krawegznikéw 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy na gorne;j
powierzchni sg niedopuszczalne. Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy na pozostatych
powierzchniach: max. liczba 2,

max. dlugo$¢ 20 mm,
max. glebokos¢ 6 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikOw o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj
koszt.



2.2. CEMENT
Cement uzyty do wytwarzania betondw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35 oraz na
podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.

2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" 1
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.4. MASA ZALEWOWA

nie wystepuje
2.5. ZWIR
nie wystepuje
2.6. TLUCZEN
nie wystepuje
2.7. BETON
Beton B-15 na fawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo -piaskowe],
wibratoréw plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatdw podano w ST
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KORYTA POD LAWY

Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. LAWY

Lawy betonowe z oporem lub zwykte wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrd6wnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

5.3. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

Ustawienie krawgznikéw na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po
zageszczeniu.

5.4. KRAWEZNIKI

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 10 cm. Niwelacja podtuzna kraweznika
powinna byé zgodna z projektowana niweleta jezdni zatok i obejécia. Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, srodkOw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT



W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan 1
tolerancji wykonania robdt podanych w tym punkcie. Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uplywem kazdego dnia roboczego.
6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT
6.3.1. KONTROLA LAW

Przy wykonaniu law badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 0.5 cm na calym odcinku.
b)  Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na caly odcinek tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
dla wysokosci +10% wysokosci projektowane;,
dla szerokosci tawy £20% szerokosci projektowane;.
c) Zgodnos¢ wymiardw szerokos$ci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancja wymiaro6w szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa wynosi + 20%
szerokosci projektowane;.
d) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na calym
odcinku tawy, trzymetrowej faty brukarskiej. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig lawy 1
przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cmna 100
m wykonanej tawy.
6.3.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE LINII KRAWEZNIKOW

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznikéw w planie od linii projektowanej wynosi 0.5 cm na
caty odcinek kraweznika.
6.3.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE NIWELETY KRAWEZNIKOW

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j
moze wynosi¢ 0.5 cm na catym odcinku badanego niwelacja ciggu kraweznika.
634. ROWNOSC GORNEJ POWIERZCHNI KRAWEZNIKOW

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikoOw sprawdza sie przez przylozenie w dwoch
punktach, na catym odcinku krawe¢znika, trzymetrowej faty brukarskie;.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekraczac 1
cm. Odbior robdt moze by¢ dokonany, jesl wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru kraweznika betonowego jest 1 m (metr).
8. ODBIOR ROBOT



Odbior kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu. Odbior kraweznikow powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakosci robot w
oparciu 0 wynik pomiarow i1 badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- fawe betonowg z oporem w ilosci zgodnej z przedmiarem inwestorskim z betonu,

ustawi¢ krawezniki wystajace 15x30 cm na lawie betonowej z oporem 1 fawe betonowg - -- zwykla z
betonu,
Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obejmuje: prace pomiarowe, roboty

przygotowawcze, wykonanie rowkow pod fawy o szer. 40 cm, dostarczenie na miejsce wbudowania
materialow, wykonanie deskowan pod tawe fundamentowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej B-15, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm, ustawienie

kraweznikOw w pionie, przygotowanie zaprawy cementowej 1 wypehienie nig spoin, zasypanie

zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig 1 ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

00N N kW

_
e

11.

PN-88/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021

eometrycznych.

PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B30003

PN-88/B-32250
PN-83/N-03010

probki.

12.
13.

PN-76/P-79005
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1
badania.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

16.

17.

chodnikowe.

18. PN-88/B-06250
14. BN-84/6774-02

drogowej.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski.

Materialy budowlane - Woda do betondéw 1 zapraw.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do

Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/famane do nawierzchni



15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingow
16. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa

1979 -1982
17. Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich - Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r



D-01.05.03 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii techniczne) ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej, w zwigzku z remontem 1 czesciowa przebudowa
komisariatu policji Szczecin nad Odrg w etapie I z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét na drogach krajowych
1wojewodzkich.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniemchodnika z
brukowej kostki betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.
1.4.2. Pozostalke okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i zdefinicjami 1z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadarie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
22.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdma kostek powinna by¢ réwna iszorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigaa nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci- 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci80 mm. Kostki o takie

grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
-na diugosci -3mm,
- na szerokosci -3mm,
- na gruboscl -5Smm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1brazowy.



2.2 4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow,  klasy nie nizszej niz,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uzamienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowey, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [ 5].
2.34. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow 1barwnikéw, zgodnie z
recept laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymalos¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wicksza odpomos¢ na
niskie temperatury 1 dziakanie soh.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jest powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich wlozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe zostong z tworzywa sztucznego.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Utormowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci
betonu min. 0,7 wytrzymadosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powimnno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podhuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wytycznymi posadowienie zgodnie z dokumentacja techniczng
Wskamik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacija projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe) moznawykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP - 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
53. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltow i kolordw produkowanych kostek, moztiwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypee lub podiozu piaszezystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasiewibrowania
(ubjjania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ wlozonych kostek przy
uzyciu szczotek recziych ub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka 1jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubicu nawierzchni nalezy uzupelnic szczeliny materialern do wypelnienia 1zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji- moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta: - 0 szerokoscido 3 m: -lcm,
- o szerokoscipowyzej 3m:  -2cm,
- szerokosci koryta: -5cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych 1 podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja proektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ubzonego
chodnika 1w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 mnie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podhuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz.co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekracza¢ [ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz. co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza - 0,3%.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Robotyuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezel wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmue:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymagarnych w specyfikacyi techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250  Betonzwykly

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykdego

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow izapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja-
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B-01.06.01. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia osi
oraz punktow wysokosciowych w zwigzku z remontem 1 czgsciowa przebudowg komisariatu policji
Szczecin nad Odra w etapie III z siedzibg w Szczecinie przy ulicy Bardzinskiej 1A
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wyznaczeniem osi oraz punktow wysokosciowych przy budowie obiektow kubaturowych, parkingow,
sieci, chodnikow 1 trwalych elementéw zagospodarowania terenu. W zakres robdt pomiarowych
zwigzanych z ww. pracami wchodzg:
- wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gtdéwnych, osi sieci 1
punktow wysokosciowych,
- uzupeknienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych ( reperow
roboczych)
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie
Roboty obejmuja:
wytyczenie 1 obstuga geodezyjna budowy parkingow, chodnikow
wytyczenie sieci 1 stalych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty glowne - punkty zalamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu kubaturowego,
trasy sieci, chodnikow, parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt osi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja techniczng i1 poleceniami Inzyniera reprezentujgcego Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedlug ST 1zasad w niej zawartych sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i1 dlugosci 1,5 - 1,7 m



- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dlugosci 0,5 m
shupki betonowe
- farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktow na jezdni)

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogolne".
Roboty zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczaniem glownych elementdéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow
wyszczegbdlnionych w pkt. 1.3. wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe
itp.). Stosowany sprzet powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania og6lne".
Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatdw do wykonania Robdt moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakos$ci
transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne'.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robodt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowe; i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne
1 punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob jednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw
pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe,
konieczne dla prawidtowej realizacji robot, naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow gléwnych osi i punktow wysokosciowych
Punkty glowne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikow drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica



robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej
sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz tras sieci, osi parkingéw, chodnikdw (w miare potrzeby).
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale, na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne repero6w roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
sredni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O§ powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i1 uksztaltowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. W
przypadku sieci, dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie
moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktow osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
Icm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2 Usunigcie
pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robot zastapi je palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot oraz w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementow wytyczonych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i1 wykopow zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w B- 00.00 ,,Wymagania og6lne".
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi 1 punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.
6.2. Sprawdzanie Robot pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej, co 200 metrow na odcinkach prostych, robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢



niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow 1 wykopdw nalezy
sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w
miejscach budzacych watpliwosci, nalezy sprawdzi¢ wysokosci 1 potozenie punktow glownych sieci 1
obiektow kubaturowych.
7. OBMIAR ROBOT
- Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras 1 punktow wysokosciowych sieci 1 osi obiektow
kubaturowych sg metry biezgce [mb].
- Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktow pomiarowych prac powierzchniowych sa
metry kwadratowe [m’].
Ogoblne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogolne".
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady dotyczace odbioru Robdt podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Odbiodr robdt zwigzanych z tyczeniem, nastgpuje na podstawie szkicow, dziennikOw pomiarow
geodezyjnych lub protokétow kontroli geodezyjne;.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogolne".
Platnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im* wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy
przyjmowac na podstawie szkicow, dziennikdéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej. Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtdwnych osi 1 punktow wysokosciowych parkingéw, chodnikow
(zwigzanych z zakresem prac drogowych),
- wytyczenie gtownych osi sieci (sytuacyjne 1 wysokosciowe),
- uzupehienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokos$ciowych zwigzanych z Robotami
powierzchniowymi,
- wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie charakterystycznych
rzednych,
- ustabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarow biezacych 1 sprawdzajacych w miar¢ postgpu Robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa,
- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej 1 wigczenie do zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979



Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.



B - 01.07.02 MURKI OPOROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem muréw oporowych, w zwigzku z remontem i czgsciowg
przebudowg komisariatu policji Szczecin nad Odrg w etapie III z siedzibg w Szczecinie przy ulicy
Bardzinskiej 1A

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych 1 wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich 1 gminnych.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa muréw oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypdéw lub wykopow poprzez
przejecie bocznego parcia gruntu 1 przekazania na podtoze.

Funkcje muréw oporowych w zakresie zadania spelniaja mury ceglane klinkierowe na
podwalinie betonowej, zgodnie z D.T.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materialoéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:
— zaprawa cementowa,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych,
- beton i jego skladniki,

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27]
marki nie nizszej niz M 12. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-
B-19701 [28], piasek wg PN-B-06711 [16] i wod¢ wg PN-B-32250 [34].



2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdw odpowiadajacych nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] 1 PN-D-96000
[36],
— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[37],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
- $ruby, wkrety do drewna 1 podkiadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-
82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],
- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialdw, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.7. Beton i jego skladniki

Do muréw oporowych betonowych i1 zelbetowych nalezy stosowa¢ beton zwykly wg PN-B-
06250 [12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej 1 SST, mozna stosowa¢ beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49]. Do betonu
powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28]. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12] 1 PN-B-06712 [17]. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [34].
Dodatki mineralne 1 domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa 1 SST. Dodatki 1 domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [12] .
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250 [12]. Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla murow
oporowych z:
a) betonu zwyklego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania muréow oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek,
- betoniarek,
- zageszczarek plytowych wibracyjnych,
— ubijakoéw recznych 1 mechanicznych,
- ladowarek.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych ja przed korozja 1 uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[12] 1 SST.

4.2.6. Transport drewna 1 elementow deskowania

Drewno 1 elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

4.2.7. Transport wyrobéw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 SST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru
oporowego lub pewnych jego elementdéw, to w SST powinny by¢ zawarte nast¢pujgce warunki:

1. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w
zakresie wymagan 1 badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie
obliczen statycznych 1 projektowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
szczegotowe rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robdt dla
brakujacych w dokumentacji projektowej elementéw muru oporowego.



5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢
wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wieksze] niz 2 m. Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W
gruntach osuwajacych si¢ nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpa zapewniajacg stateczno$¢ lub
stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg:

- wplanie+ 10 cmi- 5 cm,
- rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu

miejsca budowy.

5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego i zelbetowego

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposodb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypethieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchyleh w wymiarach betonowe;j
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypehieniem ich masg betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub Zelbetu

Mury oporowe z betonu lub zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 SST oraz odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [13] 1 PN-B-06250 [12] w =zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczania,
dojrzewania, pielegnacji i1 transportu.

W murach oporowych zelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5
cm (zalecana 7 cm), a grubos$¢ otulenia pretow podstawy Sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 cm.
Sposob wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010 [5]. Przerwa
robocza powinna przebiega¢ poziomo na calej dlugosci elementu. W przypadku wykonywania muru
oporowego z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych plaszczyzny stykow
elementoéw powinny by¢ wypetione zaprawg cementowa zgodng z PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odleglo$¢ miedzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci:
1. mury oporowe z betonu:

a) naslonecznione Sm

b) nienastonecznione 10 m
2. mury zelbetowe:

a) naslonecznione I5m

b) nienastonecznione 20 m

Wypehienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materialami podanymi w punkcie
2.9.



5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
- przy zaggszczaniu r¢cznym 1 watowaniu - 20 cm,
- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajagcych powinno
odbywac si¢ recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;j:

a) rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m 1 nie wigcej niz
20 mm na calej dlugosci,

e) zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni (odchylenie od plaszczyzny lub
zatozonego szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m 1 nie wigcej niz 20 mm na
calej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19
[56] w zakresie 1 z tolerancja podang ponize;j:
a) sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia 1 wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,
b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchylka w grubosci + 20 mm,
¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: grubos¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grubo$¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:
— zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni muru: nie wigcej niz 15 mm/m,
— odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6 mm/m i1 najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m 140
mm na calej wysokosci,
— odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma
podzial na warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m 1 nie wig¢cej niz 30 mm na catej dlugosci.

6.4. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole skladnikéw
mieszanki betonowej 1 wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicg 2.



Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu S$rednic, iloSci 1 rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedhug
PN-B-06250 [12]



Termin lub

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg czestosé badania
1 |Badania sktadnikow
betonu

1.1. Badanie cementu
- czasu wigzania
- zmiany objetosci
- obecnosci grudek

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawartos$ci pytow
mineralnych
- zawartosci
zanieczyszczen
obcych
- wilgotnosci

PN-B-06714-15[20]
PN-B-06714-16[21]
PN-B-06714-13[19]
PN-B-06714-12[18]

PN-B-06714-18[22]

kazdej
dostarczonej
partii

bezposrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [34]

przy rozpoczeciu robot oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

2 |Badania mieszanki
betonowe;j -przy rozpoczeciu  robot
-urabialnoéci PN-B-06250 [12] -przy pfoj.recepty 12 razy
-konsystencji na zmian¢ robocza

-przy ustalaniu recepty oraz

-zawartos$ci powietrza w 2 razy na zmian¢ robocza
mieszance betonowej

3 | Badania betonu

3.1. Badanie
wytrzymatos$ci

na Sciskanie na
probkach

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczace
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m’ betonu

3.4. Badanie odpornosci
na
dzialanie mrozu

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 2 razy
w czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej

niz raz na 5000 m’ betonu

3.5.
przepuszczalnos$ci
wody

Badanie

PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 3 razy
w czasie wykonywania konstrukcji, ale
nie rzadziej niz raz na 5000 m’ betonu




6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzaé przez ogledziny oraz pomiar 1 poréwnanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.7, dotyczacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm)
1 maksymalnych rozstawow szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny 1 by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowos$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadza¢ systematycznie w czasie wykonywania robdt w zgodnos$ci z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidlowosci wykonania robét odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy
sprawdza¢ zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie robdt ziemnych,
- wykonanie muru oporowego

a) w przypadku muru z kamienia



- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lub zelbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki betonowe;j,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje betonu
dla wszystkich rodzajéw murow:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080
2. PN-B-01100
3. PN-S-02205
4. PN-B-02356
5. PN-B-03010
6. PN-B-03264
7. PN-B-04101

8. PN-B-04102
9. PN-B-04110
10. PN-B-04111
11. PN-B-06050
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06261
15. PN-B-06262
16. PN-B-06711
17. PN -B-06712
18. PN-B-06714-12
19. PN-B-06714-13
20. PN-B-06714-15
21. PN-B-06714-16
22. PN-B-06714-18
23. PN-B-06716

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedhug wilasnosci fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementoéw budowlanych z betonu

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $Sciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne



24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215

PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogolnego przeznaczenia.
Gatunki

Walcowka i1 prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wigzania 1 stalosci
objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym 1
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie 1 transport
Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podczas transportu
Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wldkninie
przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Plyty pilSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i
badania.



