

ZZ-2380-155/14

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **„KPP Myślibórz – budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej- kontynuacja”**.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej załącznika nr 8 – wzór umowy w zakresie :

1. Zamawiający modyfikuje § 11- Zasady płatności wynagrodzenia, poprzez dodanie jako ustępu 2 następującego zapisu:

„2. Faktury Vat wystawiane w ramach realizacji Umowy będą wystawiane po podpisaniu odpowiednich protokołów (częściowego i końcowego), jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu:

- 1) 30 dni od zakończenia odpowiedniego okresu rozliczeniowego przyjętego w Umowie, w odniesieniu do odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie usługi,***
- 2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru - oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywanych robót będących przedmiotem umowy.”***

2. Zamawiający modyfikuje § 14 - Gwarancja i rękojmia, poprzez dodanie ustępu 7 o następującym brzmieniu:

„7. WYKONAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy w robotach wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia.”

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – załącznik nr 6 do siwz.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Wyk. K.O.