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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.  ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na „KPP Myślibórz – budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej- kontynuacja”.

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczącej załącznika nr 8 – wzór umowy w zakresie : 

1. Zamawiający modyfikuje § 11- Zasady płatności wynagrodzenia, poprzez dodanie jako ustępu 2 następującego
zapisu: 

„2. Faktury Vat wystawiane w ramach realizacji  Umowy będą wystawiane po podpisaniu odpowiednich
protokołów (częściowego i końcowego), jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu:

1)  30  dni  od  zakończenia  odpowiedniego  okresu  rozliczeniowego  przyjętego  w  Umowie,  
      w odniesieniu do odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie usługi,
2)  30  dni  od  dnia  wpisu  do  dziennika  budowy  przez  kierownika  budowy,  potwierdzonego  przez
Inspektora  nadzoru  -  oświadczenia  o  zakończeniu  robót  budowlanych,  w  przypadku  zakończenia
wykonywanych robót będących przedmiotem umowy.”

2. Zamawiający modyfikuje § 14 - Gwarancja i rękojmia, poprzez dodanie ustępu 7 o następującym brzmieniu: 
„7. WYKONAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy w robotach wykonanych przez
poprzedniego wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia.” 

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – załącznik nr 6 do siwz.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 

          

Wyk. K.O.


