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KPP Myślibórz budynek główny księga obmiarów

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK GŁÓWNY (BIUROWY) - 10/10/2014 r. poszło do przetargu 17/10/2014 r. 

1 KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ROBÓT
1.1 45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
1.2 45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.

1.2.1 Roboty ziemne
1

d.1.2
.1

KNNR 1 03
9-02

Zasypywanie ręczne wykopów  w gr.kat. III-IV z zagęszczeniem -żwir - 19,70 % m3

{4734.611}
fund {-(15.595+1.08+38.709+141.694+222.346)}
piwn {-(12.3*19.88+5.6*6.94)*3.89}

{-(5.92*13.1+16.09*16.6+5.31*15.4+4.0*13.9+14.9*4.7)*3.0}
Podsumowanie

10% 155.67 <1556.658*0.10> m3 155.670
RAZEM 155.670

1.2.2 Fundamenty
1.2.3 Ściany fundamentowe

2
d.1.2

.3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie  płytami styropianu ekstrud.12 cm mocowanymi całopowierzchniowo -
94,78 %

m2

130.83 <130.833> m2 130.830
RAZEM 130.830

1.2.4 Ściany piwnic
3

d.1.2
.4

KNNR 7 07
3-02

Przegrody z tworzyw szt. z drzwiami- systemowe - 100 % m2

(2.3+8.5)*2.2 m2 23.760
RAZEM 23.760

1.2.5 Ściany i ścianki nadziemia
4

d.1.2
.5

KNNR 7 07
3-02

Przegrody  do pomieszczeń sanitarnych z tworzyw szt. z drzwiami- systemowe -
100 %

m2

16.86 <(1.3*2+2.1)*2.2+(1.25+1.1+1.08)*1.9> m2 16.860
RAZEM 16.860

1.2.6 Konstrukcja
1.2.7 Dachy

5
d.1.2

.7

KNNR 2 05
7-02

Pokrycie dachów papą systemową dwuwarstwowe - do wykonania 50 % m2

622.59 <(11.4*31.28+3.0*2.8+4.34*2.75+12.94*2.93+18.84*10.7)*1.01> m2 622.590
85.48 <7.91*10.7*1.01> m2 85.480

RAZEM 708.070
6

d.1.2
.7

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho o śred. grub. 41 cm do wykonania 50 %

m2

622.59 <622.593> m2 622.590
RAZEM 622.590

7
d.1.2

.7

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho o śred. grub.35 cm do wykonania 50 %

m2

85.48 <85.483> m2 85.480
RAZEM 85.480

8
d.1.2

.7

KNNR 2 06
3-01

Paroizolacja systemowa do wykonania 50 % m2

708.08 <708.076> m2 708.080
RAZEM 708.080

9
d.1.2

.7

KNNR 2 11
5-03

Klapy dymowe - systemowe - 100 % m2

1.5*1.5*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

10
d.1.2

.7

KNR 2-02
0123-02

Obudowa kominów  - cegła  gr.1/2ceg. - 7,21 % m2

2*(0.64+0.44+0.84*3+0.44*3+1.44+0.44+1.04*4+0.44*4+1.24+0.44+1.04*2+
0.64*2+1.24*3+0.64*3+1.44+0.44+0.44*2+0.44*2+1.64+0.44)*2.25

m2 131.040

2*(1.04*2+0.64*2+0.64+0.44+0.84+0.64+1.44+0.64)*2.25 m2 36.000
RAZEM 167.040

11
d.1.2

.7

KNNR 2 07
1-08

Dodatek za zbrojenie ścianek - 7,21 % m2

167.04 m2 167.040
RAZEM 167.040
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.2
.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - 100 % m2

0.8*0.6+1.0*0.6*3+1.6*0.6+1.2*0.6*4+1.4*0.6+1.2*0.8*2+1.5*0.8+1.4*0.8*2+1.6*
0.6+0.6*0.6*2+1.8*0.6+1.2*0.8*2+0.8*0.6+1.0*0.8+1.6*0.8

m2 19.560

RAZEM 19.560
13

d.1.2
.7

KNR 2-02
0923-04

Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane ręcznie - 100 % m2

19.56 m2 19.560
RAZEM 19.560

14
d.1.2

.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek ( siatek)  w ścianach z cegieł - 100 % szt.

180 szt. 180.000
RAZEM 180.000

15
d.1.2

.7

KNNR 2 10
1-01

Tynki zewnętrzne na ścianach wyłazów m2

wył 7.2*2 m2 14.400
RAZEM 14.400

16
d.1.2

.7

cena rynk
wa

Pokrycie dachów w systemie firesmart lub równoważnym ( pokrycie jedno warst-
wowe lakierowane termoizolacja z płyty ,warstwa spadkowa ze styropianu   śred.
gr 31 cm,paroizolacja,warstwa gruntująca łączniki mechaniczne )

m2

236.72 <(5.15*2.4+14.0*6.7+3.75*12.2+5.55*1.25+2.6*3.05+12.6*1.55+18.65*
2.45+3.4*0.7)*1.01>

m2 236.720

RAZEM 236.720
17

d.1.2
.7

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.5 cm na  metodą lekką  wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy

m2

attyki ponad
dachem śed.

51.05 <(3.0*2+3.54+2.7*2+5.08+8.16*2+11.44+3.3*2+13.68)*(0.50+0.25)> m2 51.050

101.71 <(39.14*2+35.32*2-2.7-4.24-12.84-3.3*2-7.74*2)*(0.70+0.25)> m2 101.710
kominy 167.04 m2 167.040
belki zewn 41.66 <(8.46+6.0+0.42*3)*(1.2*2+0.25)> m2 41.660
belki i pod-
pory wewn

21.49 <(4.24+12.84+2.7)*(0.7+0.25)+0.5*2*0.90*3> m2 21.490

RAZEM 382.950
18

d.1.2
.7

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.12 cm na  metodą lekką  wraz z przygoto-
waniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy

m2

belki zewn 16.35 <(8.46+6.0+0.42*3)*1.04> m2 16.350
belki i pod-
pory wewn

19.46 <(4.24+12.84+2.7)*0.65+0.5*4*3*1.1> m2 19.460

RAZEM 35.810
19

d.1.2
.7

KNNR 2 05
4-0220

Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

attyki 40.84 <(3.0*2+3.54+2.7*2+5.08+8.16*2+11.44+3.3*2+13.68)*0.6> m2 40.840
64.24 <(39.14*2+35.32*2-2.7-4.24-12.84-3.3*2-7.74*2)*0.6> m2 64.240

belki zewn 8.65 <(8.46+6.0+0.42*3)*0.55> m2 8.650
belki i pod-
pory wewn

13.97 <(4.24+12.84+2.7)*0.6+0.5*4*3*0.35> m2 13.970

kominy 20.38 <2*(0.64+0.44+0.84*3+0.44*3+1.44+0.44+1.04*4+0.44*4+1.24+0.44+
1.04*2+0.64*2+1.24*3+0.64*3+1.44+0.44+0.44*2+0.44*2+1.64+0.44)*0.35>

m2 20.380

2*(1.04*2+0.64*2+0.64+0.44+0.84+0.64+1.44+0.64)*0.35 m2 5.600
RAZEM 153.680

20
d.1.2

.7

KNNR 2 05
4-05

Obróbki blacharskie wyłazów , klap , urządzeń - blacha powlekana szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

21
d.1.2

.7

KNR 2-02
1213-01

Drabiny pionowe - 100 % m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

1.2.8 Maszt
22

d.1.2
.8

Dostarczenie i montaż masztu radiowego. Maszt stalowy trzysegmentowy wyso-
kości 24 m. Mocowanie za pomocą odciągów. Wykończenie warsztatowe -zabez-
pieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowani emaliami ftalowymi.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 45400000-1 Roboty wykończeniowe
1.3.1 Tynki i okladziny
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23

d.1.3
.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie -piwnica - do wyko-
nania 3,32 % (tj. 73 m2 z ogólnej powierzchni 2441.04 m2)

m2

871.7 <2*(1.6+8.5+2.2+30.95+3.26+2.7+3.26+2.7+1.5+1.0+1.5+1.1+3.07+2.2+
3.07+0.9+0.9+5.75+3.23+4.1+1.36+3.78+4.73+6.05+6.45+4.45+4.2+1.53+2.93+
2.1)*3.60>

m2 871.700

189.07 <2*(21.56+4.7)*3.60> m2 189.070
1380.27 <2*(2.6+6.05+2.62+6.05+2.18+6.05+3.6+2.05+1.1+1.6+1.1+1.6+3.6+
3.8+1.5+1.1+2.47+4.75+2.55+2.43+1.8+1.1+1.8+1.1+2.55+3.4+1.9+1.3+1.9+
1.0+1.9+1.3+1.9+2.2+14.0+4.45+3.55+2.18+4.4+3.75+4.4+2.2+3.88+4.25+1.8+
2.35+3.14+3.3+1.8+3.5+3.14+2.27+2.85+2.45+4.49+4.25+6.45+6.95+5.77+
6.95+2.65+1.8+2.65+2.1+1.4+1.0+2.65+1.55+3.1+5.75+1.2+2.1+1.62+3.75+2.0+
6.05+0.9)*2.94>

m2 1380.270

RAZEM 2441.040
24

d.1.3
.1

KNNR 7 07
2-02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2

78.17+9.43 m2 87.600
30.38+20.23+6.56+28.89+25.96+6.96+3.82+8.97+14.9+3.58+22.63+3.12+
57.73+3.0+1.69+71.71

m2 310.130

109.96+26.08+18.91+23.42+14.2 m2 192.570
RAZEM 590.300

25
d.1.3

.1

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

32.51 m2 32.510
3.86 m2 3.860

RAZEM 36.370
26

d.1.3
.1

cena rynk
wa

Sufit podwieszany wg proj. p.poż m2

6.52+6.15+2.54+6.07 m2 21.280
RAZEM 21.280

27
d.1.3

.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -piwnica m2

237.55 <2*(1.1+1.6+1.1+1.6+3.6+3.8+1.5+1.1+1.8+1.1+1.8+1.1+2.55+3.4+1.9+
1.3+1.9+1.0+2.65+2.1+1.4+1.0)*2.94>

m2 237.550

2*(1.5+1.0+1.5+1.1)*3.6 m2 36.720
2*(3.26+2.7+3.26+1.85+3.07+2.2)*2.0 m2 65.360
-0.9*2.0*19 m2 -34.200

RAZEM 305.430
28

d.1.3
.1

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem - kl schod m2

2*(2.6+6.05)*1.6 m2 27.680
RAZEM 27.680

29
d.1.3

.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach i stropach , na podłożu z tynku

m2

2441.05 <2441.047> m2 2441.050
593.42 m2 593.420
-305.43 <-305.432> m2 -305.430
-27.66 m2 -27.660

RAZEM 2701.380
30

d.1.3
.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie- nadziemie - do wy-
konania 30% ( tj. 1819 m2 z ogólnej pow. 6063.840 m2)

m2

3754.59 <2*(4.47+7.2+9.25+2.2+2.0+2.65+3.73+2.05+4.34+6.3+2.0+3.28+2.33+
3.33+3.05+3.62+2.6+4.45+2.6+4.45+2.6+4.45+2.6+4.41+2.6+4.45+5.05+13.05+
2.31+3.75+2.05+3.75+1.25+3.75+2.35+1.2+2.35+1.26+2.35+1.3+2.08+2.67+
2.08+1.1+2.2+12.53+3.88+6.7+1.38+1.0+1.38+1.41+1.5+2.47+2.88+3.16+3.22+
2.0+2.2+3.79+2.2+1.94+2.73+1.4+2.73+3.56+3.05+4.83+1.96+2.0+2.2+2.0+2.2+
2.0+4.71+2.95+2.53+3.18+92.53+2.45+2.87+5.75+1.84+3.64+1.84+2.0+10.05+
6.0+4.7+3.4+4.7+2.45+4.7+3.1+4.7+2.4+4.7+2.8+4.7+1.9+4.7+2.6+4.7+2.8+4.7+
2.95+2.2+1.36+4.0+2.3+1.6+1.93+0.9+2.28+1.93+4.0+2.3+6.85+2.8+4.0+2.9+
4.0+2.7+4.0+2.2+1.35+1.25+1.63+1.22+1.1+1.21+2.78+2.96+1.68+1.22+3.26+
3.75+2.75+3.75+11.43+23.61)*3.32>

m2 3754.590

2309.25 <2*(1.65+28.97+17.96+4.34+6.3+2.5+3.75+3.2+3.75+2.28+3.75+2.44+
3.75+2.55+3.75+2.21+3.75+2.88+2.77+2.88+3.45+1.35+2.2+2.5+4.25+2.32+
4.25+2.2+2.16+0.9+2.2+3.47+5.49+5.75+1.08+2.32+4.47+4.23+5.65+4.25+
3.89+4.25+3.18+4.25+4.7+3.5+4.7+2.3+4.7+2.65+4.7+2.68+4.7+2.35+4.7+2.6+
4.7+2.6+4.7+2.8+4.7+2.7+4.7+2.7+4.7+2.7+2.2+1.4+2.2+6.5+4.0+3.61+2.0+1.2+
1.8+1.2+4.0+3.23+6.85+2.8+4.0+3.1+4.0+2.5+4.0+2.2+1.44+1.26+1.68+1.22+
1.22+1.21+1.68+1.22+2.88+2.96+2.66+1.6+1.1+2.03+3.35+3.75)*3.2>

m2 2309.250

RAZEM 6063.840
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31

d.1.3
.1

KNR 2-02
0803-06

Tynki zwykłe III kategorii stropów i podciągów wykonywane ręcznie -nadziemie -
do wykonania 30% (tj. 258 m2 z ogólnej pow. 859.85 m2)

m2

30.38+20.23+33.31+5.3+7.55+7.76+11.04+11.57+11.57+11.57+11.57+11.57+
32.51+8.61+6.24+4.5+2.82+2.82+2.89+5.43+2.12+28.89+25.96+6.36+8.97+
6.44+6.96+4.03+3.82+8.97+14.9+3.39+3.58+3.88+22.63+3.12+7.95+5.84+
16.44+6.04+3.64+57.73+15.98+11.4+13.63+11.1+13.04+8.93+12.05+13.16+
12.69+3.0+9.2+3.09+4.0+9.2+6.85*2.8+11.48+10.59+8.07+1.69+3.44+9.76+
11.92+10.31+71.71

m2 789.520

-310.13-32.51 m2 -342.640
109.96+24.24+9.21+11.1+8.55+8.73+9.44+7.6+8.88+9.59+2.99+10.75+9.86+
3.86+7.63+26.08+2.45+18.91+23.42+16.17+13.26+16.45+10.81+12.25+11.84+
10.9+12.1+12.0+13.16+12.34+12.52+12.69+3.19+14.2+13.48+4.15+12.92+
18.48+11.99+9.7+8.07+1.69+3.44+9.76+4.26+2.02+12.31

m2 609.400

-192.57-3.86 m2 -196.430
RAZEM 859.850

32
d.1.3

.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -nadziemie m2

282.27 <2*(2.05+3.75+1.25+3.75+1.38+1.0+1.38+1.41+1.5+2.47+2.53+2.45+
0.9+2.28+1.93+1.1+1.21+1.63+1.22+2.78+2.96+1.68+1.22)*3.22>

m2 282.270

2*(2.31+3.75+2.88+3.16+1.84+3.64+4.0+2.2)*2.0 m2 95.120
163.39 <2*(2.2+2.16+0.9+2.0+1.2+1.8+1.2+1.68+1.22+1.22+1.21+1.68+1.22+
2.88+2.96)*3.2>

m2 163.390

2*(1.08+2.32+4.0+2.2)*2.0 m2 38.400
-0.9*2.0*26 m2 -46.800

RAZEM 532.380
33

d.1.3
.1

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem - kl schod m2

123.46 <2*(2.6+6.05)*1.6*2+2*(4.34+6.3)*1.6*2> m2 123.460
RAZEM 123.460

34
d.1.3

.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach i stropach , na podłożu z tynku- nadziemie

m2

6063.84 <6063.836> m2 6063.840
859.85 m2 859.850

- glaz. 532.38 <532.377> m2 532.380
-123.46 <-123.456> m2 -123.460

RAZEM 7332.610
35

d.1.3
.1

Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.

106 szt. 106.000
RAZEM 106.000

36
d.1.3

.1

KNR 2-02
0609-11

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką m2

125.19 <2*(2.3+3.33+3.05+3.62)*3.32+(4.0+3.1+4.0+2.5)*3.2> m2 125.190
RAZEM 125.190

1.3.2 Malowanie
37

d.1.3
.2

KNNR 2 14
1-03

Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych gład-
kich, farbą ftalową

m2

2*(3.6+2.05+1.9+1.3+1.9+2.2+3.88+4.25+1.8+2.35+3.14+3.3+1.8+3.5+3.14+
2.27+2.85+2.45+1.36+3.78+4.73+6.05+6.45+4.45+4.2+1.53+2.93+2.1+1.62+
3.75+2.0+6.05)*2.0

m2 394.720

2*(3.05+3.62+22.6+4.45+2.6+4.45+2.6+4.45+2.6+4.45+5.05+13.05+2.35+1.2+
2.35+1.26+2.35+1.3+2.08+1.1+1.84+2.0)*2.0

m2 363.200

RAZEM 757.920
38

d.1.3
.2

KNNR 2 14
5-03

Malowanie  farbami akrylowymi m2

piwn 2701.38 <2701.375> m2 2701.380
nadziemie 7332.61 <7332.607> m2 7332.610
olejn -757.92 m2 -757.920
suf gk 36.7+21.28 m2 57.980

RAZEM 9334.050
39

d.1.3
.2

KNNR 2 14
1-07

Gruntowanie ścian i stropów m2

10091.96 <757.92+9334.042> m2 10091.960
RAZEM 10091.960

1.3.3 Stolarka,ślusarka
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.1.3
.3

KNR 0-19
1023-04

Lustro fenickie,profil PCV m2

2.2*1.2*2 m2 5.280
RAZEM 5.280

41
d.1.3

.3

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - 15,18
%

m2

2.4*1.2 m2 2.880
1.3*1.2*2 m2 3.120
1.4*1.2 m2 1.680
1.1*1.2 m2 1.320
2.2*1.0 m2 2.200

RAZEM 11.200
42

d.1.3
.3

KNR 4-01
0205-02

Podokienniki z pcv o szerokości ponad 30 cm m

88.0 m 88.000
RAZEM 88.000

43
d.1.3

.3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewn m2

d16,16a,16c,
17

1.9*2.1*4+1.9*2.1*2+1.9*2.1+2.0*2.1 m2 32.130

RAZEM 32.130
44

d.1.3
.3

KNNR 7 05
5-03

Przegrody aluminiowe z drzwiami m2

22.67 <3.1*2.7+4.47*3.2> m2 22.670
RAZEM 22.670

45
d.1.3

.3

KNNR 7 05
5-03

Przegrody aluminiowe EI 60 z drzwiami m2

38.56 <4.34*2.7*2+2.8*2.7*2> m2 38.560
RAZEM 38.560

46
d.1.3

.3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewn m2

22.3 <2.15*2.7+1.77*2.7+4.34*2.7> m2 22.300
RAZEM 22.300

47
d.1.3

.3

KNNR 7 05
3-06

Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe m2

kl sch 21.59 <1.8*5.09+2.8*4.44> m2 21.590
RAZEM 21.590

48
d.1.3

.3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 m2

d16b 1.9*2.1*2 m2 7.980
RAZEM 7.980

49
d.1.3

.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia m2

d15 1.0*2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

50
d.1.3

.3

KNNR 2 11
3-0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane wzmocnione , fabrycznie wykoń-
czone z okuciami

m2

d3 0.9*2.0*6 m2 10.800
d3a 0.9*2.0 m2 1.800

RAZEM 12.600
51

d.1.3
.3

KNNR 2 11
3-0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wykończone z okuciami m2

d1 0.9*2.0*55 m2 99.000
d1a 0.9*2.0 m2 1.800
d2 0.9*2.0*25 m2 45.000
d2a,2b 1.0*2.0*12+1.0*2.0 m2 26.000
d14 0.9*2.0*2 m2 3.600

RAZEM 175.400
52

d.1.3
.3

KNNR 2 11
4-01

Montaż ościeżnic do skrzydeł szt.

56+1+25+12+1+2 szt. 97.000
RAZEM 97.000
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53

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z okuciami m2

ds1,2,3,4 14.15 <1.9*2.05+1.0*2.05*2+1.0*2.05+2.0*2.05> m2 14.150
RAZEM 14.150

54
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

55
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane pełne EI 30 z okuciami fabrycznie wykończone z okuciami m2

d4 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

56
d.1.3

.3

KNNR 2 11
3-0130

Drzwi  pełne, typu więziennego fabrycznie wykończone z ościeżnicą Wzmocnione
z wizjerem,zasuwami,zamkami,łańcuchami, obite blachą

m2

d12,13 1.1*2.05*2+1.0*2.05*4 m2 12.710
RAZEM 12.710

57
d.1.3

.3

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 fabr. wykończone m2

d5a 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

58
d.1.3

.3

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 fabr.wykończone m2

d6a,8a,9a 1.0*2.05*3+1.0*2.05+1.0*2.05*2 m2 12.300
RAZEM 12.300

59
d.1.3

.3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

d5,19 1.0*2.05*4+1.9*2.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

60
d.1.3

.3

KNR 2-02
1204-01

Drzwi stalowe antywłamaniowe i wzmocnione wg proj. m2

d6,7,8,9,18 38.34 <1.0*2.05*3+1.0*2.05*5+1.0*2.05*7+1.0*2.05*2+1.7*2.05> m2 38.340
RAZEM 38.340

61
d.1.3

.3

KNR 2-02
1204-02

Drzwi stalowe kuloodporne m2

11 1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

62
d.1.3

.3

KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 m2

d10,10a 1.0*2.05*5 m2 10.250
RAZEM 10.250

63
d.1.3

.3

Dopłata za szkło klasy  P6 /S01/ - 19,68 % m2

10.25 m2 10.250
2.2*1.0 m2 2.200

RAZEM 12.450
64

d.1.3
.3

KNR 4-01
0920-34

Założenie samozamykaczy szt.

ppoż 2+2+2+3+1+2+2+4 szt. 18.000
1+2+2 szt. 5.000

RAZEM 23.000
65

d.1.3
.3

KNR 4-01
0920-24

Założenie dodatkowego  zamka szt.

1+1+7+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000

66
d.1.3

.3

Dopłata za szkło klasy m2

1134.34 <1.2*1.2*6+1.2*1.2*4+1.2*1.8*41.15*2.1*6> m2 1134.340
RAZEM 1134.340

67
d.1.3

.3

Dopłata za szkło klasy  P4 m2
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1.1*1.2 m2 1.320
2.4*1.2 m2 2.880

RAZEM 4.200
68

d.1.3
.3

Foliowanie szyb m2

1.6*2.0*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

69
d.1.3

.3

KNR 2-02
1218-04

Półki skladane szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.1.3

.3

KNR 4-01
0321-01

Barierki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.1.3

.3

KNR 2-02
1219-05

Stoły do cel -dost. i montaż szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.3

.3

KNR 2-02
1217-01

Taborety do cel -dost i montaż szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

73
d.1.3

.3

Lada recepcyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.3

.3

Prycze wg proj. kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.3

.3

cena rynk
wa

Balustrady ze stali nierdzewnej pszeszklone -dost. i montaż m

10.5+15.5 m 26.000
RAZEM 26.000

76
d.1.3

.3

KNNR 7 05
7-03

Montaż rur ze stali nierdzewnej fi 45 mm - pochwyt schodowy m

28.5 m 28.500
RAZEM 28.500

77
d.1.3

.3

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

78
d.1.3

.3

KNR 2-02
1217-01

Uchwyty dla niepełnosprawnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

79
d.1.3

.3

KNR 2-02
1210-01

Kraty do 1 m2 m2

1.2*0.9*6 m2 6.480
RAZEM 6.480

80
d.1.3

.3

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2 m2

1.2*1.5*4+1.2*1.2*6 m2 15.840
RAZEM 15.840

81
d.1.3

.3

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 m2

20.76 <1.15*2.07*6+1.2*1.8*3> m2 20.760
RAZEM 20.760
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82

d.1.3
.3

KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe otwierane o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200

83
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1211-04

Kraty  siatkowe osadzone w ścianach m2

1.15*2.1*2+1.2*1.8*3+1.2*1.5*4+1.15*0.9*2+0.8*0.7+0.9*0.7 m2 21.770
RAZEM 21.770

84
d.1.3

.3

cena rynk
wa

Wycieraczka/mata/ obiektowa winylowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.3

.3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.4 Podłoża i posadzki
86

d.1.3
.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii m2

piwn 78.17+1.6*4.1+2.6*1.8+10.05+13.19+7.56+15.79+10.96+6.07+9.85+4.47+2.41+
4.13+62.3+7.9+16.5+9.68+16.49+4.1+10.49+7.13+6.92+19.08+36.86+39.2+
5.11+5.42+4.45+17.82+8.86+9.43+3.12+6.75+13.2+4.31+12.69+5.12+92.23+
28.62+28.7+6.52+6.15+2.54+6.07+12.35

m2 690.000

RAZEM 690.000
87

d.1.3
.4

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm  EPS 100-038
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - bez styropianu

m2

690.0 m2 690.000
RAZEM 690.000

88
d.1.3

.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii m2

690.0 m2 690.000
RAZEM 690.000

89
d.1.3

.4

KNNR 2 12
2-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, za-
tarte na ostro

m2

690.0 m2 690.000
RAZEM 690.000

90
d.1.3

.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

690.0 m2 690.000
RAZEM 690.000

91
d.1.3

.4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o
10 mm

m2

92.23 m2 92.230
RAZEM 92.230

92
d.1.3

.4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o
10 mm

m2

39.2 m2 39.200
6.92 m2 6.920
17.82 m2 17.820

RAZEM 63.940
93

d.1.3
.4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o
10 mm

m2

600.0 m2 600.000
-92.23-63.94 m2 -156.170

RAZEM 443.830
94

d.1.3
.4

KNNR 2 12
6-0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej antyelek-
trostatyczna

m2

17.82 m2 17.820
cok (3.1*2+5.75*2)*0.10 m2 1.770

RAZEM 19.590
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95

d.1.3
.4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej m2

6.92 m2 6.920
cokoły (2.85+2.45)*0.10 m2 0.530

RAZEM 7.450
96

d.1.3
.4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z maty gumowanej m2

39.2 m2 39.200
cokół 1.27 <(5.77+6.95)*0.10> m2 1.270

RAZEM 40.470
97

d.1.3
.4

KNR 2-02
1118-041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na klej, metodą zwykłą m2

690.0 m2 690.000
-92.93-63.94 m2 -156.870

RAZEM 533.130
98

d.1.3
.4

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek metodą zwykłą

m

595.5 m 595.500
RAZEM 595.500

99
d.1.3

.4

KNNR 2 06
1-0402

Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wykonywane z
papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagrunto-
waniem podłoża roztworem asfaltowym

m2

14.49 <14.492> m2 14.490
RAZEM 14.490

100
d.1.3

.4

KNNR 2 06
3-0110

Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej układane na sucho m2

30.38+20.23+33.31+5.3+7.55+7.76+11.04+11.57+11.57+11.57+11.57+11.57+
32.51+8.61+6.24+4.5+2.82+2.82+2.89+5.43+2.12+28.89+25.96+6.36+8.97+
6.44+6.96+4.03+3.82+8.97+14.9+3.39+3.58+3.88+22.63+3.12+7.95+5.84+
16.44+6.04+3.64+57.73+15.98+11.4+13.63+11.1+13.04+8.93+12.05+13.16+
12.69+3.0+9.2+3.09+4.0+9.2+6.85*2.8+11.48+10.59+8.07+1.69+3.44+9.76+
11.92+10.31+71.71

m2 789.520

-46.52 <-4.34*6.3-6.85*2.8> m2 -46.520
na gruncie -9.2-3.09-4.0-9.2-6.5*2.8-6.0-2.2*12 m2 -76.090

109.96+24.24+9.21+11.1+8.55+8.73+9.44+7.6+8.88+9.59+2.99+10.75+9.86+
3.86+7.63+26.08+2.45+18.91+23.42+16.17+13.26+16.45+10.81+12.25+11.84+
10.9+12.1+12.0+13.16+12.34+12.52+12.69+3.19+14.2+13.48+4.15+12.92+
18.48+11.99+9.7+8.07+1.69+3.44+9.76+4.26+2.02+12.31

m2 609.400

-24.24-18.48 m2 -42.720
RAZEM 1233.590

101
d.1.3

.4

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2 cm  EPS 100-038
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - bez styropianu

m2

1309.68 <1309.678> m2 1309.680
na gruncie -9.2-3.09-4.0-9.2-6.5*2.8-6.0-2.2*12 m2 -76.090

RAZEM 1233.590
102

d.1.3
.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii m2

15.98+13.63+9.2+9.2 m2 48.010
7.63+26.08+18.91+23.42+16.17+13.26+16.45+10.81+8.88 m2 141.610

RAZEM 189.620
103

d.1.3
.4

KNNR 2 12
2-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, za-
tarte na ostro

m2

t 30.38+20.23+5.3+7.55+32.51+8.61+6.24+4.5+2.82+2.82+2.89+5.43+2.12+
28.89+6.36+8.97+6.44+6.96+3.82+3.58+3.12+5.84+6.04+3.64+3.0+3.09+4.0+
8.07+1.69+3.44+9.76+71.71

m2 319.820

109.96+2.99+3.86+2.45+14.2+4.15+8.07+1.69+3.44+9.76 m2 160.570
p 15.98+13.63+9.2+9.2 m2 48.010

7.63+26.08+18.91+23.42+16.17+13.26+16.45+10.81+8.88 m2 141.610
b 11.57*5 m2 57.850
w 7.76+11.04+25.96+3.39+3.88+22.63+7.95+57.73+11.4+11.1+13.04+8.93+

12.05+13.16+12.69+11.48+10.59+11.92+10.31
m2 267.010

9.21+11.4+8.55+8.73+9.44+7.6+9.59+10.75+9.86+12.25+11.84+10.9+12.1+
12.0+13.16+12.34+12.52+12.69+3.19+13.48+12.92+11.99+9.7+4.26+2.02+
12.31

m2 264.800

wel 4.03+8.97+14.9+16.44 m2 44.340
RAZEM 1304.010
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104

d.1.3
.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

1304.01 m2 1304.010
RAZEM 1304.010

105
d.1.3

.4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o
10 mm

m2

t 319.82+160.57 m2 480.390
p 48.01+141.61 m2 189.620

RAZEM 670.010
106

d.1.3
.4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubości o
10 mm

m2

b 57.85 m2 57.850
w 267.01+264.8 m2 531.810
wel 44.34 m2 44.340

RAZEM 634.000
107

d.1.3
.4

NNRNKB
202  134-01

Malowanie posadzek środkiem wykańczającym lub równoważnym m2

57.85 m2 57.850
RAZEM 57.850

108
d.1.3

.4

KNR 2-02
1118-041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na klej, metodą zwykłą m2

480.39 m2 480.390
RAZEM 480.390

109
d.1.3

.4

KNR 2-02
1120-021

Cokoliki płytkowe układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - cokolik
10 cm

m

551.5 m 551.500
RAZEM 551.500

110
d.1.3

.4

KNNR 2 12
6-0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej antyelek-
trostatyczna

m2

44.34 m2 44.340
cok 50.5*0.10 m2 5.050

RAZEM 49.390
111

d.1.3
.4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej m2

531.81 m2 531.810
cok 610.5*0.10 m2 61.050

RAZEM 592.860
112

d.1.3
.4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

49.39+592.86 m2 642.250
RAZEM 642.250

113
d.1.3

.4

KNNR 2 12
8-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z
kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

44.34+531.81+189.62 m2 765.770
RAZEM 765.770

114
d.1.3

.4

KNNR 2 12
8-02

Dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm m2

765.77 m2 765.770
RAZEM 765.770

115
d.1.3

.4

KNNR 2 12
5-09

Posadzka z paneli podłogowych m2

189.62 m2 189.620
RAZEM 189.620

116
d.1.3

.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek "Gres" , układanych na klej metodą kombinowaną m2

107.01 <95.2+1.7*0.16*22+1.4*0.16*26> m2 107.010
RAZEM 107.010

117
d.1.3

.4

KNR 2-02
1122-072

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek "Gres" układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

95.5 m 95.500
RAZEM 95.500
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KPP Myślibórz budynek główny księga obmiarów

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3.5 Elewacja,roboty zewnętrzne
118

d.1.3
.5

KNNR 7 05
4-03

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbeto-
wych lub muru- montaż żurawiem samojezdnym. Elementy  pełne lub przeszklone
z ociepleniem

m2

fasada F05 1.78 * 2.1 m2 3.738
fasada F06 2.95 * 6.80 m2 20.060
fasada F08 3 * 1.5 * 6.80 - 2 * 1.5 * 0.24 - 2 * 1.15 * 2.00 m2 25.280
fasada F09 1.78 * 4.95 m2 8.811
fasda F10 2 * 1.50 * 3.61 + 2.00 * 1.50 * 2.95 m2 19.680
fasada F11 4.32 * 3.18 + 1.98 * 3.30 m2 20.272
fasada F17 5.00 * 1.25 * 2.45 - 2.00 * 1.15 * 2.00 m2 10.713
fasada F18 1.91 * 3.77 + 4.32 * 3.77 m2 23.487
fasada F07 2.00 * 1.50 * 6.80 m2 20.400

RAZEM 152.441
119

d.1.3
.5

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -cokoły m2

118.69 <(43.18*2+34.95*2+3.0*2+2.6+4.7)*0.7> m2 118.690
RAZEM 118.690

120
d.1.3

.5

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem m2

cokoły 118.69 <118.692> m2 118.690
RAZEM 118.690

121
d.1.3

.5

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką
wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk
akrylowy - bez styropianu

m2

0 553.64 <(31.04+11.4+1.75*2+20.58+3.01*2+31.0+2.7+0.4+4.7+4.95+5.85+0.76+
1.3+2.0+9.56+1.5+1.8+1.43+10.9+1.2*2)*3.6>

m2 553.640

1 557.52 <(31.89+0.74+15.14+3.2+20.58+6.0+2.9*2+21.0+11.2+8.16+1.54+
12.84+3.3+17.9)*3.5>

m2 557.520

attyki 82.57 <(19.4+4.3+0.76+19.7+43.4+2.0+2.0+6.39+1.0+2.99)*0.81> m2 82.570
81.67 <(3.0*2+3.54+2.7*2+5.08+8.16*2+11.44+3.3*2+13.68)*1.2> m2 81.670
192.71 <(39.14*2+35.32*2-2.7-4.24-12.84-3.3*2-7.74*2)*1.8> m2 192.710

-otw z -1.2*1.5*4-1.2*1.8*4-1.15*2.1*6-1.7*2.2*3 m2 -41.550
nadw 8.5*1.5+3.7*1.5 m2 18.300

19.81 <11.65*1.7> m2 19.810
belki +4,3 30.58 <(9.3+1.8*3)*1.04*2> m2 30.580

-496.42 m2 -496.420
RAZEM 998.830

122
d.1.3

.5

KNR 0-28
2627-02

Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych szt.

970*4 szt. 3880.000
RAZEM 3880.000

123
d.1.3

.5

KNR 0-28
2629-02

Montaż listew startowych do podłoża z cegły m

43.18*2+34.95*2+3.0*2+2.6+4.7 m 169.560
RAZEM 169.560

124
d.1.3

.5

KNR 0-28
2629-05

Montaż listew (kątowników) -ochrona narożników m

1.2*4+1.5*2*4+1.2*4+1.8*2*4+1.15*6+2.1*2*6+1.7*3+2.2*2*3 m 86.400
RAZEM 86.400

125
d.1.3

.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki na parapetach  wykonane ręcznie m2

(1.2*4+1.2*4+1.15*6)*0.26 m2 4.290
RAZEM 4.290

126
d.1.3

.5

NNRNKB
202  541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

5.78 <(1.2*4+1.2*4+1.15*6)*0.35> m2 5.780
RAZEM 5.780

127
d.1.3

.5

Dostarczenie i montaż doświetlaczy kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

128
d.1.3

.5

KNNR 7 05
6-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami i doświetlaczami m2

1.5*1.0*6+2.56*1.42+2.75*1.42 m2 16.540
RAZEM 16.540
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KPP Myślibórz budynek główny księga obmiarów

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
129

d.1.3
.5

KNR 2-02
1220-03

Zadaszenie wejścia m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

130
d.1.3

.5

KNNR 7 08
1-04

Szklenie ram poliwęglanem 10 mm m2

16.54+40.0 m2 56.540
RAZEM 56.540

131
d.1.3

.5

Dostarczenie i montaz okiennic przesuwnych m2

67.52 <(2.2+2.4+2.4+3.55+2.4*3+2.4+1.2+1.2+1.2*8)*2.1> m2 67.520
RAZEM 67.520

132
d.1.3

.5

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - 86,89 % m2

(43.18*2+34.95*2+3.0*2+2.6+4.7)*9.0 m2 1526.040
RAZEM 1526.040

133
d.1.3

.5

KNNR 2 15
6-01

Instalacje odgromowe, rusztowań przyściennych zewnętrznych o wysokości do 20
m

m2

1526.04 m2 1526.040
RAZEM 1526.040

134
d.1.3

.5

KNR 2-02
0202-01

Ławy i ściany fundamentowe prostokątne żelbetowe B30, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.47 <(7.92+2.6+8.05+1.0+2.14+1.84+1.83+1.3+3.31+4.83+6.44+2.09)*0.4*0.2> m3 3.470
0.7 <5.87*0.6*0.2> m3 0.700
11.91 <(3.2*0.92+7.6*(0.92+1.32)*0.5+5.75*(0.5+1.32)*0.5+5.75*(0.92+1.32)*
0.5+7.6*(0.5+1.32)*0.5+(3.73+2.13+1.43+0.89+0.23+3.61+4.06+2.72)*1.32+2.3*
(1.32+0.72)*0.5*2)*0.2>

m3 11.910

cokół 10.83 <(7.85*2+3.2+5.87*2+2.23+4.68+174+2.28+2.81)*0.2*0.25> m3 10.830
RAZEM 26.910

135
d.1.3

.5

  2-02 1101-
01 z.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

1.73 <(7.92+2.6+8.05+1.0+2.14+1.84+1.83+1.3+3.31+4.83+6.44+2.09)*0.4*0.1> m3 1.730
0.35 <5.87*0.6*0.1> m3 0.350

RAZEM 2.080
136

d.1.3
.5

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe pochylni i wejścia ze schodami żelbetowe B30 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

8.83 <(7.8*3.2+2.53*3.84+0.89*2.4+3.81*3.12+4.45*2.29)*0.15> m3 8.830
od zapl 1.01 <2.7*2.5*0.15> m3 1.010

RAZEM 9.840
137

d.1.3
.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- pospółka m3

(7.8*3.2+2.53*3.84+0.89*2.4+3.81*3.12+4.45*2.29)*0.9 m3 53.000
1.01 <2.7*2.5*0.15> m3 1.010

RAZEM 54.010
138

d.1.3
.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2

(7.92+2.6+8.05+1.0+2.14+1.84+1.83+1.3+3.31+4.83+6.44+2.09)*0.2*2 m2 17.340
2.35 <5.87*0.2*2> m2 2.350
119.11 <(3.2*0.92+7.6*(0.92+1.32)*0.5+5.75*(0.5+1.32)*0.5+5.75*(0.92+1.32)*
0.5+7.6*(0.5+1.32)*0.5+(3.73+2.13+1.43+0.89+0.23+3.61+4.06+2.72)*1.32+2.3*
(1.32+0.72)*0.5*2)*2>

m2 119.110

RAZEM 138.800
139

d.1.3
.5

KNR 2-02
0602-09

J.w. lecz poziome m2

(7.92+2.6+8.05+1.0+2.14+1.84+1.83+1.3+3.31+4.83+6.44+2.09)*(0.4-0.2) m2 8.670
1.17 <5.87*(0.6-0.2*2)> m2 1.170

RAZEM 9.840
140

d.1.3
.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

1.49 <1461.83*1.02/1000> t 1.490
RAZEM 1.490
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KPP Myślibórz budynek główny księga obmiarów

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141

d.1.3
.5

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów i pochylni z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kom-
binowaną

m2

50.82 <5.87*1.1*2+1.85*2.7+2.6*3.8+0.3*1.1+4.3*4.38+4.3*0.15*6> m2 50.820
7.88 <2.7*2.5+2.5*0.15*3> m2 7.880

RAZEM 58.700
142

d.1.3
.5

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy m2

cokół 151.65 <(7.85*2+3.2+5.87*2+2.23+4.68+174+2.28+2.81)*(0.2+0.25*2)> m2 151.650
ściany 3.2*0.92+7.6*(0.92+1.32)*0.5+7.6*(0.5+1.32)*0.5+(2.23+2.71+4.68+2.03)*1.32 m2 33.750
schod od
zapl

5.0 m2 5.000

RAZEM 190.400
143

d.1.3
.5

cena rynk
wa

Balustrady ze stali nierdzewnej-dost. i montaż m

8.12*2+6.33*2+2.53+4.7+2.81+2.28+2.04 m 43.260
RAZEM 43.260

144
d.1.3

.5

KNNR 6 05
2-02

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

107.81 <(43.18*2+2.23+3.2+4.7+34.95*2+3.0*2+2.6+4.7)*0.6> m2 107.810
oś M-S 8.5*1.5+3.7*1.5 m2 18.300
oś1-2 19.81 <11.65*1.7> m2 19.810

RAZEM 145.920
145

d.1.3
.5

KNNR 6 01
6-02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2

145.92 <145.919> m2 145.920
RAZEM 145.920

1.3.6 Uwaga
146

d.1.3
.6

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów robót budowlanych związanych z
robotami instalacyjnymi -Kosztów robót wykończeniowych i kosztów wyposażenia
strzelnicy -Kosztów wyposażenia

0

0 0 0.000
RAZEM 0.000
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK GŁÓWNY (BIUROWY) - 10/10/2014 r. poszło do przetargu 17/10/2014 r. 
1 KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ROBÓT

1.1 45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

PODSUMOWANIE

45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.
1.2.1 Roboty ziemne

1
d.1.2.

1

KNNR 1 03
9-02

Zasypywanie ręczne wykopów  w gr.kat. III-IV z
zagęszczeniem -żwir - 19,70 %
obmiar = 155.670m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.65r-g/m3
r-g 256.85550

-- M --
2* żwir

1.08m3/m3
m3 168.12360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Fundamenty

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Ściany fundamentowe
2

d.1.2.
3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie  płytami styropianu ekstrud.12 cm
mocowanymi całopowierzchniowo - 94,78 %
obmiar = 130.830m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2
r-g 32.83833

-- M --
2* masa uszczelniająca

4kg/m2
kg 523.32000

3* płyty styrop. typu hydromax lub równoważne
0.12672m3/m2

m3 16.57878

-- S --
4* środek transportowy

0.01079m-g/m2
m-g 1.41166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Ściany piwnic
3

d.1.2.
4

KNNR 7 07
3-02

Przegrody z tworzyw szt. z drzwiami- systemowe
- 100 %
obmiar = 23.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 78.64560

-- M --
2* silikon

0.11kg/m2
kg 2.61360

3* pianka poliuretanowa
0.07kg/m2

kg 1.66320

4* kołki rozporowe
4szt/m2

szt 95.04000

5* przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami w
sanitariatach
1m2/m2

m2 23.76000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.71280

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.42560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany piwnic
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 Ściany i ścianki nadziemia
4

d.1.2.
5

KNNR 7 07
3-02

Przegrody  do pomieszczeń sanitarnych z two-
rzyw szt. z drzwiami- systemowe - 100 %
obmiar = 16.860m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 55.80660

-- M --
2* silikon

0.11kg/m2
kg 1.85460

3* pianka poliuretanowa
0.07kg/m2

kg 1.18020

4* kołki rozporowe
4szt/m2

szt 67.44000

5* przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami w
sanitariatach
1m2/m2

m2 16.86000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.50580

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.01160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany i ścianki nadziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 Konstrukcja

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Dachy
5

d.1.2.
7

KNNR 2 05
7-02

Pokrycie dachów papą systemową dwuwarstwo-
we - do wykonania 50 %
obmiar = 708.070m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 275.43923

-- M --
2* papa termozgrzewalna

1.15m2/m2
m2 814.28050

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.18m2/m2

m2 835.52260

4* Materiały pomocnicze
6%

% 6.00000

-- S --
5* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 5.45214

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2.

7

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych układanych na wierzchu konstrukcji
na sucho o śred. grub. 41 cm do wykonania 50
%
obmiar = 622.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 55.47277

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)

0.43296m3/m2
m3 269.55657

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.99229

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.2.

7

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych układanych na wierzchu konstrukcji
na sucho o śred. grub.35 cm do wykonania 50 %
obmiar = 85.480m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 7.61627

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)

0.43296m3/m2
m3 37.00942

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.27354

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.2.

7

KNNR 2 06
3-01

Paroizolacja systemowa do wykonania 50 %
obmiar = 708.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 58.91226

-- M --
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* paroizolacja syst.
1.19m2/m2

m2 842.61520

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 3.18636

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.2.

7

KNNR 2 11
5-03

Klapy dymowe - systemowe - 100 %
obmiar = 4.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.2r-g/m2
r-g 23.40000

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.22500

3* kopuły poliwęglanowe/klapa dymowa/ z automaty-
ką
1m2/m2

m2 4.50000

4* Materiały pomocnicze
15%

% 15.00000

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.13500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2.

7

KNR 2-02
0123-02

Obudowa kominów  - cegła  gr.1/2ceg. - 7,21 %
obmiar = 167.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85r-g/m2
r-g 309.02400

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52.9szt/m2
szt 8836.41600

3* Zaprawa cementowa  M  7
0.052m3/m2

m3 8.68608

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.23m-g/m2
m-g 38.41920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2.

7

KNNR 2 07
1-08

Dodatek za zbrojenie ścianek - 7,21 %
obmiar = 167.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 26.72640

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 200.44800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2.

7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - 100 %
obmiar = 19.560m2

m2

-- R --
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.24r-g/m2

r-g 63.37440

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe

0.6kg/m2
kg 11.73600

3* Beton zwykły B-15 (C12/15)
0.071m3/m2

m3 1.38876

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.27384

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 2.93400

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.19560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.2.

7

KNR 2-02
0923-04

Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane ręcz-
nie - 100 %
obmiar = 19.560m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 22.84804

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.028m3/m2
m3 0.54768

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* żuraw okienny

0.1427m-g/m2
m-g 2.79121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2.

7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek ( siatek)  w ścianach z cegieł
- 100 %
obmiar = 180.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 122.40000

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1szt/szt.
szt 180.00000

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.90000

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 372.60000

5* cegła budowlana pełna
2szt/szt.

szt 360.00000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.2.

7

KNNR 2 10
1-01

Tynki zewnętrzne na ścianach wyłazów
obmiar = 14.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.883r-g/m2
r-g 12.71520

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0028m3/m2
m3 0.04032
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0211m3/m2

m3 0.30384

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.0006m3/m2

m3 0.00864

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.108m-g/m2
m-g 1.55520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2.

7

cena rynk wa Pokrycie dachów w systemie firesmart lub rów-
noważnym ( pokrycie jedno warstwowe lakiero-
wane termoizolacja z płyty ,warstwa spadkowa ze
styropianu   śred. gr 31 cm,paroizolacja,warstwa
gruntująca łączniki mechaniczne )
obmiar = 236.720m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2
r-g 355.08000

-- M --
2* łączniki mech.

4szt/m2
szt 946.88000

3* Folia poliet. dach
1m2/m2

m2 236.72000

4* Płyta styrop. lamin. 2-str. gr. 6 cm
1m2/m2

m2 236.72000

5* Płyty styropianowe EPS 100-038
0.34848m3/m2

m3 82.49219

6* grunt systemowy
0.2kg/m2

kg 47.34400

7* papa systemowa nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 272.22800

8* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.2.

7

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.5 cm na
metodą lekką  wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk
akrylowy
obmiar = 382.950m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1836r-g/m2
r-g 1219.15962

-- M --
2* podkład pod tynk

0.2kg/m2
kg 76.59000

3* zaprawa klejąca do ociepleń
4kg/m2

kg 1531.80000

4* masa klejąca do dociepleń
1.5kg/m2

kg 574.42500

5* Płyty styrop.frezowane EPS 70-040
0.0528m3/m2

m3 20.21976

6* cement portlandzki CEM I 32,5
1.5kg/m2

kg 574.42500

7* zaprawa tynkarska akrylowa
2.7kg/m2

kg 1033.96500

8* siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 451.88100

9* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0474m-g/m2
m-g 18.15183

11* środek transportowy
0.0407m-g/m2

m-g 15.58607
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2.

7

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.12 cm na
metodą lekką  wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk
akrylowy
obmiar = 35.810m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1836r-g/m2
r-g 114.00472

-- M --
2* podkład pod tynk

0.2kg/m2
kg 7.16200

3* zaprawa klejąca do ociepleń
4kg/m2

kg 143.24000

4* masa klejąca do dociepleń
1.5kg/m2

kg 53.71500

5* Płyty styrop.frezowane EPS 70-040
0.1296m3/m2

m3 4.64098

6* cement portlandzki CEM I 32,5
1.5kg/m2

kg 53.71500

7* zaprawa tynkarska akrylowa
2.7kg/m2

kg 96.68700

8* siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 42.25580

9* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0474m-g/m2
m-g 1.69739

11* środek transportowy
0.0407m-g/m2

m-g 1.45747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2.

7

KNNR 2 05
4-0220

Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = 153.680m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/m2
r-g 262.79280

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

5.55kg/m2
kg 852.92400

3* Materiały pomocnicze
5%

% 5.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.2.

7

KNNR 2 05
4-05

Obróbki blacharskie wyłazów , klap , urządzeń -
blacha powlekana
obmiar = 12.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.81r-g/szt.
r-g 33.72000

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

16.8kg/szt.
kg 201.60000

3* Materiały pomocnicze
5%

% 5.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.2.

7

KNR 2-02
1213-01

Drabiny pionowe - 100 %
obmiar = 2.000m

m
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.3934r-g/m
r-g 2.78680

-- M --
2* drabiny stalowe

7.19kg/m
kg 14.38000

3* farba olejna do gruntowania
0.0307dm3/m

dm3 0.06140

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0288dm3/m

dm3 0.05760

5* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.00600

6* papier ścierny
0.156ark/m

ark 0.31200

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.0058m-g/m
m-g 0.01160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dachy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.8 Maszt
22

d.1.2.
8

Dostarczenie i montaż masztu radiowego. Maszt
stalowy trzysegmentowy wysokości 24 m. Moco-
wanie za pomocą odciągów. Wykończenie war-
sztatowe -zabezpieczenie antykorozyjne i dwu-
krotne malowani emaliami ftalowymi.
obmiar = 1.000kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Maszt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45400000-1 Roboty wykończeniowe
1.3.1 Tynki i okladziny

23
d.1.3.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykony-
wane ręcznie -piwnica - do wykonania 3,32 % (tj.
73 m2 z ogólnej powierzchni 2441.04 m2)
obmiar = 2441.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 1398.47182

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 6.59081

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 50.28542

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 5.12618

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0378m-g/m2
m-g 92.27131

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3.

1

KNNR 7 07
2-02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach
600x600 mm
obmiar = 590.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.09r-g/m2
r-g 1233.72700

-- M --
2* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyj-

ne
3.46m/m2

m 2042.43800

3* kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6
mm
0.9m/m2

m 531.27000

4* wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami de-
koracyjnymi
0.67szt./m2

szt. 395.50100

5* płyty dekoracyjne z włókien mineralnych
2.86szt./m2

szt. 1688.25800

6* kołki rozporowe
2.54szt/m2

szt 1499.36200

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 17.70900

9* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 23.61200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3.

1

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili
nośnych 60 cm
obmiar = 36.370m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.79r-g/m2
r-g 65.10230

-- M --
2* łączniki wzdłużne lw 60/110

0.38szt./m2
szt. 13.82060

3* łączniki krzyżowe lj 60/60
1.52szt./m2

szt. 55.28240
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wieszak w 60/60
1.52szt./m2

szt. 55.28240

5* profile nośne 60/27
1.9m/m2

m 69.10300

6* profile przyścienne 28/27
0.4m/m2

m 14.54800

7* wkręty do płyt gipsowych
0.032kg/m2

kg 1.16384

8* gips szpachlowy
0.504kg/m2

kg 18.33048

9* płyty gipsowo-kartonowe
1.03m2/m2

m2 37.46110

10* taśma spoinowa
1.15m/m2

m 41.82550

11* kołki do wstrzeliwania
2.55szt./m2

szt. 92.74350

12* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 1.63665

14* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.47281

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.3.

1

cena rynk wa Sufit podwieszany wg proj. p.poż
obmiar = 21.280m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -
piwnica
obmiar = 305.430m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5136r-g/m2
r-g 462.29885

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 1450.79250

3* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 183.25800

4* płytki ceramiczne glazurowane
1.02m2/m2

m2 311.53860

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0275m-g/m2
m-g 8.39933

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.3.

1

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowa-
niem - kl schod
obmiar = 27.680m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6713r-g/m2
r-g 18.58158

-- M --
2* środek uszczelniający

0.3kg/m2
kg 8.30400

3* środek zwiększający przyczepność
0.2kg/m2

kg 5.53600

4* masa tynkarska mozaikowa
3.5kg/m2

kg 96.88000

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* żuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 0.26296

7* środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 0.37645

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.3.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach i stropach , na podłożu z tynku
obmiar = 2701.380m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 655.35479

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 8.83351

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 54.02760

5* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 8.64442

6* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 10.80552

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.3.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykony-
wane ręcznie- nadziemie - do wykonania 30% ( tj.
1819 m2 z ogólnej pow. 6063.840 m2)
obmiar = 6063.840m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 3473.97394

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 16.37237

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 124.91510

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 12.73406

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0378m-g/m2
m-g 229.21315

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.3.

1

KNR 2-02
0803-06

Tynki zwykłe III kategorii stropów i podciągów wy-
konywane ręcznie -nadziemie -  do wykonania
30% (tj. 258 m2 z ogólnej pow. 859.85 m2)
obmiar = 859.850m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091r-g/m2
r-g 609.71964

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 2.32160

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0173m3/m2

m3 14.87541

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.004m3/m2

m3 3.43940
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0376m-g/m2
m-g 32.33036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -
nadziemie
obmiar = 532.380m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5136r-g/m2
r-g 805.81037

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 2528.80500

3* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 319.42800

4* płytki ceramiczne glazurowane
1.02m2/m2

m2 543.02760

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0275m-g/m2
m-g 14.64045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.3.

1

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowa-
niem - kl schod
obmiar = 123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6713r-g/m2
r-g 82.87870

-- M --
2* środek uszczelniający

0.3kg/m2
kg 37.03800

3* środek zwiększający przyczepność
0.2kg/m2

kg 24.69200

4* masa tynkarska mozaikowa
3.5kg/m2

kg 432.11000

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* żuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 1.17287

7* środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 1.67906

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.3.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach i stropach , na podłożu z tynku- nad-
ziemie
obmiar = 7332.610m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 1778.89119

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 23.97763

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 146.65220

5* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 23.46435

6* mieszarka do zapraw
0.004m-g/m2

m-g 29.33044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.3.

1

Dostarczenie kratek wentylacyjnych
obmiar = 106.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8868r-g/szt.
r-g 94.00080

-- M --
2* kratki wentylacyjne

1szt/szt.
szt 106.00000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* środek transportowy

0.0015m-g/szt.
m-g 0.15900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.3.

1

KNR 2-02
0609-11

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na zaprawie z siatką
obmiar = 125.190m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7335r-g/m2
r-g 91.82687

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.04m2/m2
m2 130.19760

3* płyty styropianowe
0.05544m3/m2

m3 6.94053

4* zaprawa cementowa M 50
0.012m3/m2

m3 1.50228

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.024m-g/m2
m-g 3.00456

7* środek transportowy
0.0065m-g/m2

m-g 0.81374

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki i okladziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Malowanie
37

d.1.3.
2

KNNR 2 14
1-03

Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlo-
waniem tynków wewnętrznych gładkich, farbą fta-
lową
obmiar = 757.920m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.716r-g/m2
r-g 542.67072

-- M --
2* szpachlówka olejno-żywiczna

0.5174dm3/m2
dm3 392.14781

3* farba syntetyczna nawierzchniowa
0.0953dm3/m2

dm3 72.22978

4* farba syntetyczna podkładowa
0.0985dm3/m2

dm3 74.65512

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.3.

2

KNNR 2 14
5-03

Malowanie  farbami akrylowymi
obmiar = 9334.050m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.179r-g/m2
r-g 1670.79495

-- M --
2* farba akrylowa

0.25kg/m2
kg 2333.51250

3* Materiały pomocnicze
2%

% 2.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.3.

2

KNNR 2 14
1-07

Gruntowanie ścian i stropów
obmiar = 10091.960m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.096r-g/m2
r-g 968.82816

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.158kg/m2
kg 1594.52968

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 Stolarka,ślusarka
40

d.1.3.
3

KNR 0-19
1023-04

Lustro fenickie,profil PCV
obmiar = 5.280m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 23.23200

-- M --
2* lustro fenickie

1m2/m2
m2 5.28000

3* kotwy stalowe
6.6szt/m2

szt 34.84800

4* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 1.79520

5* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.36960

6* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 14.94240

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
5.09kg/m2

kg 26.87520

8* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.26400

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.31680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.3.

3

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. ponad 1.0 m2 - 15,18 %
obmiar = 11.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 49.28000

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6szt/m2
szt 73.92000

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 3.80800

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.78400

5* okna stałe z tworzyw stałe
1m2/m2

m2 11.20000

6* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 31.69600

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
5.09kg/m2

kg 57.00800

8* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.56000

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.67200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.3.

3

KNR 4-01
0205-02

Podokienniki z pcv o szerokości ponad 30 cm
obmiar = 88.000m

m

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m
r-g 354.64000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* podokienniki z PCV
1m/m

m 88.00000

3* Materiały pomocnicze
2%

% 2.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.3.

3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewn
obmiar = 32.130m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 147.79800

-- M --
2* Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-całe oszkl.

1m2/m2
m2 32.13000

3* pianka poliuretanowa
0.16dm3/m2

dm3 5.14080

4* silikon
0.24kg/m2

kg 7.71120

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 138.15900

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.17m-g/m2
m-g 5.46210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.3.

3

KNNR 7 05
5-03

Przegrody aluminiowe z drzwiami
obmiar = 22.670m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/m2
r-g 76.17120

-- M --
2* przegrody al

1m2/m2
m2 22.67000

3* silikon
0.07kg/m2

kg 1.58690

4* pianka poliuretanowa
0.05kg/m2

kg 1.13350

5* kołki rozporowe
3.1szt/m2

szt 70.27700

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.68010

8* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 1.13350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.3.

3

KNNR 7 05
5-03

Przegrody aluminiowe EI 60 z drzwiami
obmiar = 38.560m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/m2
r-g 129.56160

-- M --
2* przegrody al EI 60

1m2/m2
m2 38.56000

3* silikon
0.07kg/m2

kg 2.69920
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* pianka poliuretanowa
0.05kg/m2

kg 1.92800

5* kołki rozporowe
3.1szt/m2

szt 119.53600

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.15680

8* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 1.92800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.3.

3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewn
obmiar = 22.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 102.58000

-- M --
2* Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-całe oszkl. profil

ciepły
1m2/m2

m2 22.30000

3* pianka poliuretanowa
0.16dm3/m2

dm3 3.56800

4* silikon
0.24kg/m2

kg 5.35200

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 95.89000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.17m-g/m2
m-g 3.79100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.3.

3

KNNR 7 05
3-06

Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 alu-
miniowe
obmiar = 21.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.61r-g/m2
r-g 99.52990

-- M --
2* okno al

1m2/m2
m2 21.59000

3* silikon
0.2kg/m2

kg 4.31800

4* pianka poliuretanowa
0.14kg/m2

kg 3.02260

5* kołki rozporowe
3.2szt/m2

szt 69.08800

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* wyciąg

0.09m-g/m2
m-g 1.94310

8* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 3.02260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.3.

3

KNNR 7 05
3-08

Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30
obmiar = 7.980m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
4.6r-g/m2

r-g 36.70800

-- M --
2* Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-całe oszkl. EI30

1m2/m2
m2 7.98000

3* pianka poliuretanowa
0.16dm3/m2

dm3 1.27680

4* silikon
0.24kg/m2

kg 1.91520

5* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 34.31400

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.17m-g/m2
m-g 1.35660

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.3.

3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia
obmiar = 6.150m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 23.18550

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt/m2
szt 32.47200

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 2.02950

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.36900

5* drzwi z PCV
1m2/m2

m2 6.15000

6* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 14.88300

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.36kg/m2

kg 26.81400

8* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.30750

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.36900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.3.

3

KNNR 2 11
3-0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane
wzmocnione , fabrycznie wykończone z okuciami
obmiar = 12.600m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.3.

3

KNNR 2 11
3-0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fa-
brycznie wykończone z okuciami
obmiar = 175.400m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.3.

3

KNNR 2 11
4-01

Montaż ościeżnic do skrzydeł
obmiar = 97.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 149.38000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* ościeżnice systemowe
1szt/szt.

szt 97.00000

3* kołki rozporowe
6szt/szt.

szt 582.00000

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/szt.
m-g 3.88000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykoń-
czone z okuciami
obmiar = 14.150m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 43.86500

-- M --
2* drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-

kompletne
1m2/m2

m2 14.15000

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 1.13200

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.84900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych
obmiar = 5.000kpl.

kpl.

-- M --
1* prowadnice dolne

1kpl./kpl.
kpl. 5.00000

2* prowadnice górne
1kpl./kpl.

kpl. 5.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane pełne EI 30 z okuciami fabrycz-
nie wykończone z okuciami
obmiar = 4.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.87r-g/m2
r-g 15.86700

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.16400

3* drzwi drewniane EI 30
1m2/m2

m2 4.10000

4* ościeżnice drewniane
1m2/m2

m2 4.10000

5* Materiały pomocnicze
15%

% 15.00000

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.20500

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.24600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.3.

3

KNNR 2 11
3-0130

Drzwi  pełne, typu więziennego fabrycznie wy-
kończone z ościeżnicą Wzmocnione z wizjerem,
zasuwami,zamkami,łańcuchami, obite blachą
obmiar = 12.710m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 6.48210

-- M --
2* drzwi wzmocnione typu więziennego

1m2/m2
m2 12.71000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.3.

3

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 fabr. wy-
kończone
obmiar = 4.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31r-g/m2
r-g 17.67100

-- M --
2* drzwi stalowe wg proj EI60

1m2/m2
m2 4.10000

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.04100

4* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 4.79700

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.15m-g/m2
m-g 0.61500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.3.

3

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 fabr.wy-
kończone
obmiar = 12.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.89r-g/m2
r-g 47.84700

-- M --
2* drzwi stalowe wg proj EI30

1m2/m2
m2 12.30000

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.12300

4* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 14.39100

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.09m-g/m2
m-g 1.10700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.3.

3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 12.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 38.64000

-- M --
2* drzwi stalowe

34kg/m2
kg 408.00000

3* farba olejna do gruntowania
0.19dm3/m2

dm3 2.28000

4* farba olejna nawierzchniowa
0.18dm3/m2

dm3 2.16000
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.12000

6* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 14.04000

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.36000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.1.3.

3

KNR 2-02
1204-01

Drzwi stalowe antywłamaniowe i wzmocnione wg
proj.
obmiar = 38.340m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 184.03200

-- M --
2* drzwi stalowe

110kg/m2
kg 4217.40000

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 8.43480

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 8.05140

5* zaprawa cementowa M 80
0.02m3/m2

m3 0.76680

6* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 44.85780

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.08m-g/m2
m-g 3.06720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.1.3.

3

KNR 2-02
1204-02

Drzwi stalowe kuloodporne
obmiar = 2.050m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.25r-g/m2
r-g 10.76250

-- M --
2* drzwi stalowe

200kg/m2
kg 410.00000

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.45100

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.43050

5* zaprawa cementowa M 80
0.02m3/m2

m3 0.04100

6* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 2.39850

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.14m-g/m2
m-g 0.28700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.3.

3

KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad
2 m2
obmiar = 10.250m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.25r-g/m2

r-g 33.31250

-- M --
2* drzwi stalowe

44kg/m2
kg 451.00000

3* farba olejna do gruntowania
0.24dm3/m2

dm3 2.46000

4* farba olejna nawierzchniowa
0.23dm3/m2

dm3 2.35750

5* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.10250

6* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 11.99250

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.30750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.3.

3

Dopłata za szkło klasy  P6 /S01/ - 19,68 %
obmiar = 12.450m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.1.3.

3

KNR 4-01
0920-34

Założenie samozamykaczy
obmiar = 23.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/szt.
r-g 14.72000

-- M --
2* Samozamykacz do drzwi, kompletny

1szt/szt.
szt 23.00000

3* Materiały pomocnicze
8%

% 8.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.1.3.

3

KNR 4-01
0920-24

Założenie dodatkowego  zamka
obmiar = 10.000szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.1.3.

3

Dopłata za szkło klasy
obmiar = 1134.340m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.1.3.

3

Dopłata za szkło klasy  P4
obmiar = 4.200m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.1.3.

3

Foliowanie szyb
obmiar = 6.400m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.1.3.

3

KNR 2-02
1218-04

Półki skladane
obmiar = 4.000szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.2147r-g/szt.

r-g 8.85880

-- M --
2* połki skladane

1szt/szt.
szt 4.00000

3* farba olejna do gruntowania
0.047dm3/szt.

dm3 0.18800

4* farba olejna nawierzchniowa
0.044dm3/szt.

dm3 0.17600

5* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/szt.

m3 0.02000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.00800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.1.3.

3

KNR 4-01
0321-01

Barierki
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 1.77000

-- M --
2* barierki

1szt/szt.
szt 1.00000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.1.3.

3

KNR 2-02
1219-05

Stoły do cel -dost. i montaż
obmiar = 4.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.1472r-g/szt.
r-g 12.58880

-- M --
2* stół

1szt/szt.
szt 4.00000

3* wyroby stalowe różne
1kg/szt.

kg 4.00000

4* zaprawa cementowa M 80
0.008m3/szt.

m3 0.03200

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0189m-g/szt.
m-g 0.07560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.1.3.

3

KNR 2-02
1217-01

Taborety do cel -dost i montaż
obmiar = 8.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0363r-g/szt.
r-g 8.29040

-- M --
2* taborety

1szt/szt.
szt 8.00000

3* wyroby stalowe różne
5.02kg/szt.

kg 40.16000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowa M 80
0.006m3/szt.

m3 0.04800

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0048m-g/szt.
m-g 0.03840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.1.3.

3

Lada recepcyjna
obmiar = 1.000kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.1.3.

3

Prycze wg proj.
obmiar = 4.000kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.1.3.

3

cena rynk wa Balustrady ze stali nierdzewnej pszeszklone -
dost. i montaż
obmiar = 26.000m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.1.3.

3

KNNR 7 05
7-03

Montaż rur ze stali nierdzewnej fi 45 mm - po-
chwyt schodowy
obmiar = 28.500m

m

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/m
r-g 94.05000

-- M --
2* rury ze stali nierdz. fi 45 mm

1m/m
m 28.50000

-- S --
3* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.28500

4* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.28500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.1.3.

3

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe
obmiar = 6.000m

m

-- R --
1* robocizna

1.3934r-g/m
r-g 8.36040

-- M --
2* drabiny stalowe

7.19kg/m
kg 43.14000

3* farba olejna do gruntowania
0.0307dm3/m

dm3 0.18420

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0288dm3/m

dm3 0.17280

5* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.01800

6* papier ścierny
0.156ark/m

ark 0.93600

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.0058m-g/m
m-g 0.03480

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.1.3.

3

KNR 2-02
1217-01

Uchwyty dla niepełnosprawnych
obmiar = 3.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0363r-g/szt.
r-g 3.10890

-- M --
2* uchwyty

1szt/szt.
szt 3.00000

3* farba olejna do gruntowania
0.012dm3/szt.

dm3 0.03600

4* farba olejna nawierzchniowa
0.011dm3/szt.

dm3 0.03300

5* zaprawa cementowa M 80
0.006m3/szt.

m3 0.01800

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.0048m-g/szt.
m-g 0.01440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.1.3.

3

KNR 2-02
1210-01

Kraty do 1 m2
obmiar = 6.480m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.632r-g/m2
r-g 36.49536

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

18.45kg/m2
kg 119.55600

3* farba olejna do gruntowania
0.055dm3/m2

dm3 0.35640

4* farba olejna nawierzchniowa
0.052dm3/m2

dm3 0.33696

5* zaprawa cementowa M 80
0.008m3/m2

m3 0.05184

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.0172m-g/m2
m-g 0.11146

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.1.3.

3

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2
obmiar = 15.840m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2798r-g/m2
r-g 67.79203

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

20.7kg/m2
kg 327.88800

3* farba olejna do gruntowania
0.062dm3/m2

dm3 0.98208

4* farba olejna nawierzchniowa
0.058dm3/m2

dm3 0.91872

5* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/m2

m3 0.07920

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

7* środek transportowy
0.0149m-g/m2

m-g 0.23602

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.1.3.

3

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2
obmiar = 20.760m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9306r-g/m2
r-g 60.83926

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

20.13kg/m2
kg 417.89880

3* farba olejna do gruntowania
0.06dm3/m2

dm3 1.24560

4* farba olejna nawierzchniowa
0.067dm3/m2

dm3 1.39092

5* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/m2

m3 0.10380

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.0131m-g/m2
m-g 0.27196

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.1.3.

3

KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe otwierane o powierzchni ponad 2
m2
obmiar = 2.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.643r-g/m2
r-g 8.01460

-- M --
2* kraty stalowe otwierane

47.55kg/m2
kg 104.61000

3* farba olejna do gruntowania
0.052dm3/m2

dm3 0.11440

4* farba olejna nawierzchniowa
0.049dm3/m2

dm3 0.10780

5* zaprawa cementowa M 80
0.004m3/m2

m3 0.00880

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.02640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
1211-04

Kraty  siatkowe osadzone w ścianach
obmiar = 21.770m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2r-g/m2
r-g 69.66400

-- M --
2* kraty siatkowe

24kg/m2
kg 522.48000

3* farba olejna do gruntowania
0.056dm3/m2

dm3 1.21912

4* farba olejna nawierzchniowa
0.052dm3/m2

dm3 1.13204

5* Zaprawa cementowa M-12
0.004m3/m2

m3 0.08708

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.0141m-g/m2
m-g 0.30696

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.1.3.

3

cena rynk wa Wycieraczka/mata/ obiektowa winylowa
obmiar = 1.000szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.1.3.

3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.54200

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 36.00000

3* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.54400

4* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.01400

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.01400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka,ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.3.4 Podłoża i posadzki
86

d.1.3.
4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii
obmiar = 690.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 57.40800

-- M --
2* Folia poliet.

1.19m2/m2
m2 821.10000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 3.10500

5* środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.82800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.1.3.

4

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych 5 cm  EPS 100-038 układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -
bez styropianu
obmiar = 690.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 61.47900

-- M --
2* Płyty styropianowe EPS 100-038

0.0528m3/m2
m3 36.43200

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 2.20800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.1.3.

4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii
obmiar = 690.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 57.40800

-- M --
2* Folia poliet.

1.19m2/m2
m2 821.10000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 3.10500

5* środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.82800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
obmiar = 690.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 245.64000
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jedn.

R M S

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206m3/m2
m3 14.21400

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 21.32100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.1.3.

4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
obmiar = 690.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 51.06000

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 703.80000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.75900

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 1.17300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, zmiana grubości o 10 mm
obmiar = 92.230m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.071600*4.000000=0.28640r-g/m2
r-g 26.41467

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.010500*4.000000=0.04200m3/m2
m3 3.87366

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.015800*4.000000=0.06320m-g/m2
m-g 5.82894

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, zmiana grubości o 10 mm
obmiar = 63.940m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.071600*5.000000=0.35800r-g/m2
r-g 22.89052

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.010500*5.000000=0.05250m3/m2
m3 3.35685

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.015800*5.000000=0.07900m-g/m2
m-g 5.05126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

93
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, zmiana grubości o 10 mm
obmiar = 443.830m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.071600*4.500000=0.32220r-g/m2
r-g 143.00203

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.010500*4.500000=0.04725m3/m2
m3 20.97097

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.015800*4.500000=0.07110m-g/m2
m-g 31.55631

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.1.3.

4

KNNR 2 12
6-0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiekto-
wej, wielowarstwowej antyelektrostatyczna
obmiar = 19.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 7.73805

-- M --
2* klej winylowy

0.9kg/m2
kg 17.63100

3* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-
nowa EL
1.09m2/m2

m2 21.35310

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.11166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.1.3.

4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiekto-
wej
obmiar = 7.450m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 2.94275

-- M --
2* klej winylowy

0.9kg/m2
kg 6.70500

3* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-
nowa obiekt.
1.09m2/m2

m2 8.12050

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.04247

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.1.3.

4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z maty gumowanej
obmiar = 40.470m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 15.98565

-- M --
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R M S

2* klej winylowy
0.9kg/m2

kg 36.42300

3* mata gumowana
1.09m2/m2

m2 44.11230

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.23068

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.1.3.

4

KNR 2-02
1118-041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na
klej, metodą zwykłą
obmiar = 533.130m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5622r-g/m2
r-g 832.85569

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 2532.36750

3* zaprawa spoinująca
0.8kg/m2

kg 426.50400

4* płytki z kamieni sztucznych
1.02m2/m2

m2 543.79260

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 16.15384

7* środek transportowy
0.023m-g/m2

m-g 12.26199

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.1.3.

4

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek
metodą zwykłą
obmiar = 595.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.4441r-g/m
r-g 264.46155

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.48kg/m
kg 285.84000

3* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 71.46000

4* płytki z kamieni sztucznych
0.103m2/m

m2 61.33650

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 2.08425

7* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 1.19100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.1.3.

4

KNNR 2 06
1-0402

Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe po-
wierzchni poziomych, wykonywane z papy asfal-
towej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym
na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem
asfaltowym
obmiar = 14.490m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.43r-g/m2

r-g 6.23070

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

2.9kg/m2
kg 42.02100

3* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 4.34700

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 33.32700

5* Materiały pomocnicze
4%

% 4.00000

-- S --
6* wyciąg

0.016m-g/m2
m-g 0.23184

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.1.3.

4

KNNR 2 06
3-0110

Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej izola-
cyjnej układane na sucho
obmiar = 1233.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 102.63469

-- M --
2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1.19m2/m2
m2 1467.97210

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 5.55116

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.1.3.

4

KNNR 2 06
2-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych 2 cm  EPS 100-038 układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -
bez styropianu
obmiar = 1233.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 109.91287

-- M --
2* Płyty styropianowe EPS 100-038

0.02112m3/m2
m3 26.05342

3* Materiały pomocnicze
3%

% 3.00000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 3.94749

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.1.3.

4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii
obmiar = 189.620m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 15.77638

-- M --
2* Folia poliet.

1.19m2/m2
m2 225.64780

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000
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R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 0.85329

5* środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.22754

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
obmiar = 1304.010m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 464.22756

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206m3/m2
m3 26.86261

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 40.29391

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.1.3.

4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
obmiar = 1304.010m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 96.49674

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 1330.09020

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 1.43441

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 2.21682

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, zmiana grubości o 10 mm
obmiar = 670.010m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.071600*2.500000=0.17900r-g/m2
r-g 119.93179

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.010500*2.500000=0.02625m3/m2
m3 17.58776

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.015800*2.500000=0.03950m-g/m2
m-g 26.46540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.1.3.

4

KNNR 2 12
2-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, zmiana grubości o 10 mm
obmiar = 634.000m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.071600*3.000000=0.21480r-g/m2
r-g 136.18320

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.010500*3.000000=0.03150m3/m2
m3 19.97100

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.015800*3.000000=0.04740m-g/m2
m-g 30.05160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.1.3.

4

NNRNKB
202  134-01

Malowanie posadzek środkiem wykańczającym
lub równoważnym
obmiar = 57.850m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.47100

-- M --
2* preparat wykańczający lub równoważny

0.5dm3/m2
dm3 28.92500

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.01736

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.1.3.

4

KNR 2-02
1118-041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na
klej, metodą zwykłą
obmiar = 480.390m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5622r-g/m2
r-g 750.46526

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 2281.85250

3* zaprawa spoinująca
0.8kg/m2

kg 384.31200

4* płytki z kamieni sztucznych
1.02m2/m2

m2 489.99780

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 14.55582

7* środek transportowy
0.023m-g/m2

m-g 11.04897

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.1.3.

4

KNR 2-02
1120-021

Cokoliki płytkowe układanych na klej metodą zwy-
kłą z przecinaniem płytek - cokolik 10 cm
obmiar = 551.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.4649r-g/m
r-g 256.39235

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.48kg/m
kg 264.72000
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R M S

3* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 66.18000

4* płytki z kamieni sztucznych
0.1035m2/m

m2 57.08025

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 1.93025

7* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 1.10300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.1.3.

4

KNNR 2 12
6-0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiekto-
wej, wielowarstwowej antyelektrostatyczna
obmiar = 49.390m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 19.50905

-- M --
2* klej winylowy

0.9kg/m2
kg 44.45100

3* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-
nowa EL
1.09m2/m2

m2 53.83510

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.28152

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.1.3.

4

KNNR 2 12
6-0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiekto-
wej
obmiar = 592.860m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 234.17970

-- M --
2* klej winylowy

0.9kg/m2
kg 533.57400

3* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-
nowa obiekt.
1.09m2/m2

m2 646.21740

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 3.37930

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.1.3.

4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 642.250m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.1.3.

4

KNNR 2 12
8-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm
wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz-
nych, wykładziny i parkiet
obmiar = 765.770m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 168.46940

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.35kg/m2
kg 268.01950

3* samopoziomująca masa szpachlowa
3.15kg/m2

kg 2412.17550

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* wyciąg

0.012m-g/m2
m-g 9.18924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.1.3.

4

KNNR 2 12
8-02

Dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-
10 mm
obmiar = 765.770m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031000*3.000000=0.09300r-g/m2
r-g 71.21661

-- M --
2* samopoziomująca masa szpachlowa

1.580000*3.000000=4.74000kg/m2
kg 3629.74980

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.006000*3.000000=0.01800m-g/m2
m-g 13.78386

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.1.3.

4

KNNR 2 12
5-09

Posadzka z paneli podłogowych
obmiar = 189.620m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 182.03520

-- M --
2* klej pod płyty prospanelowe

0.3kg/m2
kg 56.88600

3* listwy przyścienne z drewna iglastego
1.3m/m2

m 246.50600

4* Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4
1.1m2/m2

m2 208.58200

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.014m-g/m2
m-g 2.65468

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.1.3.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek "Gres" , układanych
na klej metodą kombinowaną
obmiar = 107.010m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 148.34796

-- M --
2* zaprawa klejąca

5.2kg/m2
kg 556.45200

3* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 42.80400

4* płytki z kamieni sztucznych
1.03m2/m2

m2 110.22030
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 3.15680

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 2.94278

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.1.3.

4

KNR 2-02
1122-072

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek "
Gres" układanych na klej metodą kombinowaną z
przecinaniem płytek
obmiar = 95.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.6784r-g/m
r-g 64.78720

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.52kg/m
kg 49.66000

3* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 11.46000

4* płytki z kamieni sztucznych
0.1035m2/m

m2 9.88425

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.33425

7* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.19100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podłoża i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.5 Elewacja,roboty zewnętrzne
118

d.1.3.
5

KNNR 7 05
4-03

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych moco-
wanych do konstrukcji żelbetowych lub muru-
montaż żurawiem samojezdnym. Elementy  pełne
lub przeszklone z ociepleniem
obmiar = 152.441m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.7r-g/m2
r-g 564.03170

-- M --
2* ściana osłonowa wg proj.

1m2/m2
m2 152.44100

3* silikon
0.14kg/m2

kg 21.34174

4* pianka poliuretanowa
0.09kg/m2

kg 13.71969

5* kołki rozporowe
4.6szt/m2

szt 701.22860

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* żuraw samochodowy

0.02m-g/m2
m-g 3.04882

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 3.04882

9* podest ruchomy wiszący przejezdny RwZRp
300/35
0.6m-g/m2

m-g 91.46460

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.1.3.

5

KNR 0-28
2623-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -
cokoły
obmiar = 118.690m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6342r-g/m2
r-g 75.27320

-- M --
2* masa klejąca do dociepleń

1.5kg/m2
kg 178.03500

3* cement portlandzki CEM I 32,5
1.5kg/m2

kg 178.03500

4* siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 140.05420

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* żuraw okienny

0.007m-g/m2
m-g 0.83083

7* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.61719

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.1.3.

5

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowa-
niem
obmiar = 118.690m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6713r-g/m2
r-g 79.67660

-- M --
2* środek uszczelniający

0.3kg/m2
kg 35.60700

3* środek zwiększający przyczepność
0.2kg/m2

kg 23.73800

4* masa tynkarska mozaikowa
3.5kg/m2

kg 415.41500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 1.61418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.1.3.

5

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
gr.12 cm na ścianach metodą lekką  wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej -tynk akrylowy - bez styropianu
obmiar = 998.830m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1836r-g/m2
r-g 3179.87519

-- M --
2* podkład pod tynk

0.2kg/m2
kg 199.76600

3* zaprawa klejąca do ociepleń
4kg/m2

kg 3995.32000

4* masa klejąca do dociepleń
1.5kg/m2

kg 1498.24500

5* Płyty styrop.frezowane EPS 70-040
0.1296m3/m2

m3 129.44837

6* cement portlandzki CEM I 32,5
1.5kg/m2

kg 1498.24500

7* zaprawa tynkarska akrylowa
2.7kg/m2

kg 2696.84100

8* siatka z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 1178.61940

9* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0474m-g/m2
m-g 47.34454

11* środek transportowy
0.0407m-g/m2

m-g 40.65238

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.1.3.

5

KNR 0-28
2627-02

Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropiano-
wych
obmiar = 3880.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt.
r-g 248.70800

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"'

1.04szt/szt.
szt 4035.20000

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0002m-g/szt.
m-g 0.77600

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt.

m-g 0.77600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.1.3.

5

KNR 0-28
2629-02

Montaż listew startowych do podłoża z cegły
obmiar = 169.560m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 40.18572
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* listwa cokołowa

1.05m/m
m 178.03800

3* kołki rozporowe z wkrętami
2.58szt/m

szt 437.46480

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.03391

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.1.3.

5

KNR 0-28
2629-05

Montaż listew (kątowników) -ochrona narożników
obmiar = 86.400m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 19.00800

-- M --
2* listwy do ościeży

1.176m/m
m 101.60640

3* masa klejąca do dociepleń
0.45kg/m

kg 38.88000

4* cement portlandzki CEM I 32,5
0.45kg/m

kg 38.88000

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* żuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.06048

7* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.04320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.1.3.

5

KNR 2-02
0923-04

Spadki na parapetach  wykonane ręcznie
obmiar = 4.290m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 5.01115

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.028m3/m2
m3 0.12012

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.1.3.

5

NNRNKB
202  541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = 5.780m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 7.80300

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.001m3/m2
m3 0.00578

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 99.41600

4* blacha powlekana płaska
1.23m2/m2

m2 7.10940

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.04624

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.1.3.

5

Dostarczenie i montaż doświetlaczy
obmiar = 6.000kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.1.3.

5

KNNR 7 05
6-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami i doświetlacza-
mi
obmiar = 16.540m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49r-g/m2
r-g 57.72460

-- M --
2* daszki aluminiowe

1m2/m2
m2 16.54000

3* silikon
0.06kg/m2

kg 0.99240

4* pianka poliuretanowa
0.04kg/m2

kg 0.66160

5* kołki rozporowe
7szt/m2

szt 115.78000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.05m-g/m2
m-g 0.82700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.1.3.

5

KNR 2-02
1220-03

Zadaszenie wejścia
obmiar = 40.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6379r-g/m2
r-g 65.51600

-- M --
2* konstr stal

8.95kg/m2
kg 358.00000

3* elektrody
0.0109kg/m2

kg 0.43600

4* farba olejna do gruntowania
0.078dm3/m2

dm3 3.12000

5* farba olejna nawierzchniowa
0.074dm3/m2

dm3 2.96000

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.0086m-g/m2
m-g 0.34400

8* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.5256m-g/m2

m-g 21.02400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.1.3.

5

KNNR 7 08
1-04

Szklenie ram poliwęglanem 10 mm
obmiar = 56.540m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m2
r-g 78.59060
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płyty poliwęglanowe 2-komorowe grubości 16

mm
1.05m2/m2

m2 59.36700

3* uszczelki do szyb
2.6m/m2

m 147.00400

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* środek transportowy

0.15m-g/m2
m-g 8.48100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.1.3.

5

Dostarczenie i montaz okiennic przesuwnych
obmiar = 67.520m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.1.3.

5

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
20 m - 86,89 %
obmiar = 1526.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6246r-g/m2
r-g 953.16458

-- M --
2* drut stalowy okrągły 3 mm

0.009kg/m2
kg 13.73436

3* haki do muru
0.012kg/m2

kg 18.31248

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00001m3/m2

m3 0.01526

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00019m3/m2

m3 0.28995

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.03052

7* płyty rusztowaniowe pomostowe robocze
0.0154m2/m2

m2 23.50102

8* płyty komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.61042

9* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.30521

10* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.177m-g/m2
m-g 270.10908

12* rusztowania
1m-g/m2

m-g 1526.04000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.1.3.

5

KNNR 2 15
6-01

Instalacje odgromowe, rusztowań przyściennych
zewnętrznych o wysokości do 20 m
obmiar = 1526.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.004r-g/m2
r-g 6.10416

-- M --
2* bednarka ocynkowana 20x3mm

0.0002kg/m2
kg 0.30521

3* rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)
0.0006m/m2

m 0.91562

4* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-
dów
0.0003szt./m2

szt. 0.45781
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* rusztowania

0.0017m-g/m2
m-g 2.59427

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.1.3.

5

KNR 2-02
0202-01

Ławy i ściany fundamentowe prostokątne żelbe-
towe B30, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar = 26.910m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.6878r-g/m3
r-g 126.14870

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe

0.53kg/m3
kg 14.26230

3* Beton zwykły C25/30 (B-30)
1.015m3/m3

m3 27.31365

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.13455

5* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.18837

6* drewno okrągłe na stemple bud.
0.004m3/m3

m3 0.10764

7* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 1.34550

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 2.15280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.1.3.

5

  2-02 1101-
01 z.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
obmiar = 2.080m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 6.03200

-- M --
2* Beton zwykły B-10 (C8/10)

1.03m3/m3
m3 2.14240

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 0.20800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.1.3.

5

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe pochylni i wejścia ze scho-
dami żelbetowe B30 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 9.840m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.4467r-g/m3
r-g 4.39553

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe

0.02kg/m3
kg 0.19680

3* Beton zwykły C25/30 (B-30)
1.015m3/m3

m3 9.98760

- 63 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001m3/m3

m3 0.00984

5* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.01968

6* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
7* środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.09840

8* pompa do betonu na samochodzie
0.06m-g/m3

m-g 0.59040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.1.3.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-
żu gruntowym- pospółka
obmiar = 54.010m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 233.32320

-- M --
2* pospółka do betonów zwykłych

1.08m3/m3
m3 58.33080

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.1.3.

5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe
obmiar = 138.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.109500*2.000000=0.21900r-g/m2
r-g 30.39720

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.400000*2.000000=0.80000kg/m2
kg 111.04000

3* Roztwór asfaltowy do grunt.
0.350000*2.000000=0.70000kg/m2

kg 97.16000

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* środek transportowy

0.001100*2.000000=0.00220m-g/m2
m-g 0.30536

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.1.3.

5

KNR 2-02
0602-09

J.w. lecz poziome
obmiar = 9.840m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.073300*2.000000=0.14660r-g/m2
r-g 1.44254

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.300000*2.000000=0.60000kg/m2
kg 5.90400

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.350000*2.000000=0.70000kg/m2

kg 6.88800

4* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
5* środek transportowy

0.000900*2.000000=0.00180m-g/m2
m-g 0.01771

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

140
d.1.3.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 1.490t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 63.89120

-- M --
2* pręty żebrowane

1.02t/t
t 1.51980

3* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.8m-g/t
m-g 1.19200

5* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.38400

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 7.15200

7* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 8.64200

8* prościarka do prętów
4.3m-g/t

m-g 6.40700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.1.3.

5

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów i pochylni z płytek 30x30 cm
układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar = 58.700m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 81.37581

-- M --
2* zaprawa klejąca

5.2kg/m2
kg 305.24000

3* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 23.48000

4* płytki z kamieni sztucznych
1.03m2/m2

m2 60.46100

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.73165

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.61425

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.1.3.

5

KNR 0-28
2630-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy
obmiar = 190.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6713r-g/m2
r-g 127.81552

-- M --
2* środek uszczelniający

0.3kg/m2
kg 57.12000

3* środek zwiększający przyczepność
0.2kg/m2

kg 38.08000

4* masa tynkarska mozaikowa
4.2kg/m2

kg 799.68000

5* Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 2.58944
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.1.3.

5

cena rynk wa Balustrady ze stali nierdzewnej-dost. i montaż
obmiar = 43.260m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.1.3.

5

KNNR 6 05
2-02

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 145.920m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/m2
r-g 170.72640

-- M --
2* piasek uszlachetniony

0.0788m3/m2
m3 11.49850

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117t/m2

t 1.70726

4* kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
1.02m2/m2

m2 148.83840

5* Materiały pomocnicze
0.2%

% 0.20000

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 18.96960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.1.3.

5

KNNR 6 01
6-02

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gru-
bości 10 cm
obmiar = 145.920m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0652r-g/m2
r-g 9.51398

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 17.94816

3* Materiały pomocnicze
0.2%

% 0.20000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja,roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.6 Uwaga
146

d.1.3.
6

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów
robót budowlanych związanych z robotami insta-
lacyjnymi -Kosztów robót wykończeniowych i
kosztów wyposażenia strzelnicy -Kosztów wypo-
sażenia
obmiar = 0.000 0

0

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uwaga
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

45400000-1 Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ROBÓT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK GŁÓWNY (BIUROWY) - 10/10/2014 r. poszło do przetargu 17/10/2014 r. 
1 KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ROBÓT

1.1 45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.
1.2.

1
Roboty ziemne

1
d.1.
2.1

KNNR 1 03 9-02 Zasypywanie ręczne wykopów  w gr.kat. III-IV z zagęszcze-
niem -żwir - 19,70 %

m3 155.670
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

2
Fundamenty
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

3
Ściany fundamentowe

2
d.1.
2.3

KNR 0-41 0115-
02

Docieplenie  płytami styropianu ekstrud.12 cm mocowany-
mi całopowierzchniowo - 94,78 %

m2 130.830
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

4
Ściany piwnic

3
d.1.
2.4

KNNR 7 07 3-02 Przegrody z tworzyw szt. z drzwiami- systemowe - 100 % m2 23.760
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

5
Ściany i ścianki nadziemia

4
d.1.
2.5

KNNR 7 07 3-02 Przegrody  do pomieszczeń sanitarnych z tworzyw szt. z
drzwiami- systemowe - 100 %

m2 16.860
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

6
Konstrukcja
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

7
Dachy

5
d.1.
2.7

KNNR 2 05 7-02 Pokrycie dachów papą systemową dwuwarstwowe - do wy-
konania 50 %

m2 708.070

6
d.1.
2.7

KNNR 2 06 2-03 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho o śred. grub.
41 cm do wykonania 50 %

m2 622.590

7
d.1.
2.7

KNNR 2 06 2-03 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho o śred.
grub.35 cm do wykonania 50 %

m2 85.480

8
d.1.
2.7

KNNR 2 06 3-01 Paroizolacja systemowa do wykonania 50 % m2 708.080

9
d.1.
2.7

KNNR 2 11 5-03 Klapy dymowe - systemowe - 100 % m2 4.500

10
d.1.
2.7

KNR 2-02 0123-
02

Obudowa kominów  - cegła  gr.1/2ceg. - 7,21 % m2 167.040

11
d.1.
2.7

KNNR 2 07 1-08 Dodatek za zbrojenie ścianek - 7,21 % m2 167.040

12
d.1.
2.7

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - 100 % m2 19.560

13
d.1.
2.7

KNR 2-02 0923-
04

Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane ręcznie - 100 % m2 19.560

14
d.1.
2.7

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek ( siatek)  w ścianach z cegieł - 100 % szt. 180.000

15
d.1.
2.7

KNNR 2 10 1-01 Tynki zewnętrzne na ścianach wyłazów m2 14.400

16
d.1.
2.7

cena rynk wa Pokrycie dachów w systemie firesmart lub równoważnym (
pokrycie jedno warstwowe lakierowane termoizolacja z płyty
,warstwa spadkowa ze styropianu   śred. gr 31 cm,paroizo-
lacja,warstwa gruntująca łączniki mechaniczne )

m2 236.720

17
d.1.
2.7

KNR 0-28 2624-
04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.5 cm na  metodą
lekką  wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy

m2 382.950

18
d.1.
2.7

KNR 0-28 2624-
04

Ocieplenie  płytami styropianowymi gr.12 cm na  metodą
lekką  wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy

m2 35.810

19
d.1.
2.7

KNNR 2 05 4-
0220

Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 153.680

20
d.1.
2.7

KNNR 2 05 4-05 Obróbki blacharskie wyłazów , klap , urządzeń - blacha po-
wlekana

szt. 12.000

21
d.1.
2.7

KNR 2-02 1213-
01

Drabiny pionowe - 100 % m 2.000
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.

8
Maszt

22
d.1.
2.8

Dostarczenie i montaż masztu radiowego. Maszt stalowy
trzysegmentowy wysokości 24 m. Mocowanie za pomocą
odciągów. Wykończenie warsztatowe -zabezpieczenie an-
tykorozyjne i dwukrotne malowani emaliami ftalowymi.

kpl 1.000
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 45400000-1 Roboty wykończeniowe
1.3.

1
Tynki i okladziny

23
d.1.
3.1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcz-
nie -piwnica - do wykonania 3,32 % (tj. 73 m2 z ogólnej po-
wierzchni 2441.04 m2)

m2 2441.040

24
d.1.
3.1

KNNR 7 07 2-02 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2 590.300

25
d.1.
3.1

KNR 2-02 2011-
01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2 36.370

26
d.1.
3.1

cena rynk wa Sufit podwieszany wg proj. p.poż m2 21.280

27
d.1.
3.1

KNR 2-02 0829-
06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -piwnica m2 305.430

28
d.1.
3.1

KNR 0-28 2630-
03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem - kl
schod

m2 27.680

29
d.1.
3.1

KNR 2-02 2009-
02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i stro-
pach , na podłożu z tynku

m2 2701.380

30
d.1.
3.1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcz-
nie- nadziemie - do wykonania 30% ( tj. 1819 m2 z ogólnej
pow. 6063.840 m2)

m2 6063.840

31
d.1.
3.1

KNR 2-02 0803-
06

Tynki zwykłe III kategorii stropów i podciągów wykonywane
ręcznie -nadziemie -  do wykonania 30% (tj. 258 m2 z ogól-
nej pow. 859.85 m2)

m2 859.850

32
d.1.
3.1

KNR 2-02 0829-
06

Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą -nadzie-
mie

m2 532.380

33
d.1.
3.1

KNR 0-28 2630-
03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem - kl
schod

m2 123.460

34
d.1.
3.1

KNR 2-02 2009-
02

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i stro-
pach , na podłożu z tynku- nadziemie

m2 7332.610

35
d.1.
3.1

Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt. 106.000

36
d.1.
3.1

KNR 2-02 0609-
11

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe
na zaprawie z siatką

m2 125.190
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.

2
Malowanie

37
d.1.
3.2

KNNR 2 14 1-03 Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem tyn-
ków wewnętrznych gładkich, farbą ftalową

m2 757.920

38
d.1.
3.2

KNNR 2 14 5-03 Malowanie  farbami akrylowymi m2 9334.050

39
d.1.
3.2

KNNR 2 14 1-07 Gruntowanie ścian i stropów m2 10091.960
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KPP Myślibórz budynek główny uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.

3
Stolarka,ślusarka

40
d.1.
3.3

KNR 0-19 1023-
04

Lustro fenickie,profil PCV m2 5.280

41
d.1.
3.3

KNR 0-19 1023-
04

Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2 - 15,18 %

m2 11.200

42
d.1.
3.3

KNR 4-01 0205-
02

Podokienniki z pcv o szerokości ponad 30 cm m 88.000

43
d.1.
3.3

KNNR 7 05 3-08 Drzwi przymykowe aluminiowe wewn m2 32.130

44
d.1.
3.3

KNNR 7 05 5-03 Przegrody aluminiowe z drzwiami m2 22.670

45
d.1.
3.3

KNNR 7 05 5-03 Przegrody aluminiowe EI 60 z drzwiami m2 38.560

46
d.1.
3.3

KNNR 7 05 3-08 Drzwi przymykowe aluminiowe zewn m2 22.300

47
d.1.
3.3

KNNR 7 05 3-06 Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe m2 21.590

48
d.1.
3.3

KNNR 7 05 3-08 Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 m2 7.980

49
d.1.
3.3

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia m2 6.150

50
d.1.
3.3

KNNR 2 11 3-
0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane wzmoc-
nione , fabrycznie wykończone z okuciami

m2 12.600

51
d.1.
3.3

KNNR 2 11 3-
0150

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wy-
kończone z okuciami

m2 175.400

52
d.1.
3.3

KNNR 2 11 4-01 Montaż ościeżnic do skrzydeł szt. 97.000

53
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z
okuciami

m2 14.150

54
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl. 5.000

55
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane pełne EI 30 z okuciami fabrycznie wykoń-
czone z okuciami

m2 4.100

56
d.1.
3.3

KNNR 2 11 3-
0130

Drzwi  pełne, typu więziennego fabrycznie wykończone z
ościeżnicą Wzmocnione z wizjerem,zasuwami,zamkami,
łańcuchami, obite blachą

m2 12.710

57
d.1.
3.3

KNR 2-02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 fabr. wykończone m2 4.100

58
d.1.
3.3

KNR 2-02 1204-
04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 fabr.wykończone m2 12.300

59
d.1.
3.3

KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2 12.000

60
d.1.
3.3

KNR 2-02 1204-
01

Drzwi stalowe antywłamaniowe i wzmocnione wg proj. m2 38.340

61
d.1.
3.3

KNR 2-02 1204-
02

Drzwi stalowe kuloodporne m2 2.050

62
d.1.
3.3

KNR 2-02 1203-
04

Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 m2 10.250
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
63

d.1.
3.3

Dopłata za szkło klasy  P6 /S01/ - 19,68 % m2 12.450

64
d.1.
3.3

KNR 4-01 0920-
34

Założenie samozamykaczy szt. 23.000

65
d.1.
3.3

KNR 4-01 0920-
24

Założenie dodatkowego  zamka szt. 10.000

66
d.1.
3.3

Dopłata za szkło klasy m2 1134.340

67
d.1.
3.3

Dopłata za szkło klasy  P4 m2 4.200

68
d.1.
3.3

Foliowanie szyb m2 6.400

69
d.1.
3.3

KNR 2-02 1218-
04

Półki skladane szt. 4.000

70
d.1.
3.3

KNR 4-01 0321-
01

Barierki szt. 1.000

71
d.1.
3.3

KNR 2-02 1219-
05

Stoły do cel -dost. i montaż szt. 4.000

72
d.1.
3.3

KNR 2-02 1217-
01

Taborety do cel -dost i montaż szt. 8.000

73
d.1.
3.3

Lada recepcyjna kpl 1.000

74
d.1.
3.3

Prycze wg proj. kpl 4.000

75
d.1.
3.3

cena rynk wa Balustrady ze stali nierdzewnej pszeszklone -dost. i mon-
taż

m 26.000

76
d.1.
3.3

KNNR 7 05 7-03 Montaż rur ze stali nierdzewnej fi 45 mm - pochwyt scho-
dowy

m 28.500

77
d.1.
3.3

KNR 2-02 1213-
01

Drabiny wewnętrzne pionowe m 6.000

78
d.1.
3.3

KNR 2-02 1217-
01

Uchwyty dla niepełnosprawnych szt. 3.000

79
d.1.
3.3

KNR 2-02 1210-
01

Kraty do 1 m2 m2 6.480

80
d.1.
3.3

KNR 2-02 1210-
02

Kraty do 2 m2 m2 15.840

81
d.1.
3.3

KNR 2-02 1210-
03

Kraty ponad 2 m2 m2 20.760

82
d.1.
3.3

KNR 2-02 1211-
03

Kraty prętowe otwierane o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.200

83
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1211-04

Kraty  siatkowe osadzone w ścianach m2 21.770

84
d.1.
3.3

cena rynk wa Wycieraczka/mata/ obiektowa winylowa szt. 1.000

85
d.1.
3.3

KNR 2-02 1219-
03

Wycieraczki do obuwia typowe szt. 2.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.

4
Podłoża i posadzki

86
d.1.
3.4

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z folii m2 690.000

87
d.1.
3.4

KNNR 2 06 2-03 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
5 cm  EPS 100-038 układanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo - bez styropianu

m2 690.000

88
d.1.
3.4

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z folii m2 690.000

89
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm, zatarte na ostro

m2 690.000

90
d.1.
3.4

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 690.000

91
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej, zmiana grubości o 10 mm

m2 92.230

92
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej, zmiana grubości o 10 mm

m2 63.940

93
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej, zmiana grubości o 10 mm

m2 443.830

94
d.1.
3.4

KNNR 2 12 6-
0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielo-
warstwowej antyelektrostatyczna

m2 19.590

95
d.1.
3.4

KNNR 2 12 6-
0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej m2 7.450

96
d.1.
3.4

KNNR 2 12 6-
0206

Posadzki z maty gumowanej m2 40.470

97
d.1.
3.4

KNR 2-02 1118-
041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na klej, meto-
dą zwykłą

m2 533.130

98
d.1.
3.4

KNR 2-02 1119-
02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm
układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą

m 595.500

99
d.1.
3.4

KNNR 2 06 1-
0402

Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni po-
ziomych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm.
400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem
podłoża roztworem asfaltowym

m2 14.490

100
d.1.
3.4

KNNR 2 06 3-
0110

Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej
układane na sucho

m2 1233.590

101
d.1.
3.4

KNNR 2 06 2-03 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
2 cm  EPS 100-038 układanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo - bez styropianu

m2 1233.590

102
d.1.
3.4

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z folii m2 189.620

103
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm, zatarte na ostro

m2 1304.010

104
d.1.
3.4

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 1304.010

105
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej, zmiana grubości o 10 mm

m2 670.010

106
d.1.
3.4

KNNR 2 12 2-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej, zmiana grubości o 10 mm

m2 634.000

107
d.1.
3.4

NNRNKB 202
134-01

Malowanie posadzek środkiem wykańczającym lub równo-
ważnym

m2 57.850

108
d.1.
3.4

KNR 2-02 1118-
041

Posadzki z płytek terakotowych  układanych na klej, meto-
dą zwykłą

m2 480.390
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
109
d.1.
3.4

KNR 2-02 1120-
021

Cokoliki płytkowe układanych na klej metodą zwykłą z prze-
cinaniem płytek - cokolik 10 cm

m 551.500

110
d.1.
3.4

KNNR 2 12 6-
0204

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielo-
warstwowej antyelektrostatyczna

m2 49.390

111
d.1.
3.4

KNNR 2 12 6-
0206

Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej m2 592.860

112
d.1.
3.4

KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 642.250

113
d.1.
3.4

KNNR 2 12 8-01 Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i
parkiet

m2 765.770

114
d.1.
3.4

KNNR 2 12 8-02 Dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm m2 765.770

115
d.1.
3.4

KNNR 2 12 5-09 Posadzka z paneli podłogowych m2 189.620

116
d.1.
3.4

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów z płytek "Gres" , układanych na klej
metodą kombinowaną

m2 107.010

117
d.1.
3.4

KNR 2-02 1122-
072

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek "Gres"
układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem
płytek

m 95.500
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.

5
Elewacja,roboty zewnętrzne

118
d.1.
3.5

KNNR 7 05 4-03 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do
konstrukcji żelbetowych lub muru- montaż żurawiem samo-
jezdnym. Elementy  pełne lub przeszklone z ociepleniem

m2 152.441

119
d.1.
3.5

KNR 0-28 2623-
06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -cokoły m2 118.690

120
d.1.
3.5

KNR 0-28 2630-
03

Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem m2 118.690

121
d.1.
3.5

KNR 0-28 2624-
04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na
ścianach metodą lekką  wraz z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy -
bez styropianu

m2 998.830

122
d.1.
3.5

KNR 0-28 2627-
02

Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych szt. 3880.000

123
d.1.
3.5

KNR 0-28 2629-
02

Montaż listew startowych do podłoża z cegły m 169.560

124
d.1.
3.5

KNR 0-28 2629-
05

Montaż listew (kątowników) -ochrona narożników m 86.400

125
d.1.
3.5

KNR 2-02 0923-
04

Spadki na parapetach  wykonane ręcznie m2 4.290

126
d.1.
3.5

NNRNKB 202
541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 5.780

127
d.1.
3.5

Dostarczenie i montaż doświetlaczy kpl 6.000

128
d.1.
3.5

KNNR 7 05 6-01 Aluminiowe daszki nad drzwiami i doświetlaczami m2 16.540

129
d.1.
3.5

KNR 2-02 1220-
03

Zadaszenie wejścia m2 40.000

130
d.1.
3.5

KNNR 7 08 1-04 Szklenie ram poliwęglanem 10 mm m2 56.540

131
d.1.
3.5

Dostarczenie i montaz okiennic przesuwnych m2 67.520

132
d.1.
3.5

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - 86,
89 %

m2 1526.040

133
d.1.
3.5

KNNR 2 15 6-01 Instalacje odgromowe, rusztowań przyściennych zewnętrz-
nych o wysokości do 20 m

m2 1526.040

134
d.1.
3.5

KNR 2-02 0202-
01

Ławy i ściany fundamentowe prostokątne żelbetowe B30,
szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 26.910

135
d.1.
3.5

  2-02 1101-01
z.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3 2.080

136
d.1.
3.5

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe pochylni i wejścia ze schodami żelbe-
towe B30 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 9.840

137
d.1.
3.5

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym- pospółka

m3 54.010

138
d.1.
3.5

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2 138.800

139
d.1.
3.5

KNR 2-02 0602-
09

J.w. lecz poziome m2 9.840

140
d.1.
3.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 1.490
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
141
d.1.
3.5

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów i pochylni z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną

m2 58.700

142
d.1.
3.5

KNR 0-28 2630-
03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy m2 190.400

143
d.1.
3.5

cena rynk wa Balustrady ze stali nierdzewnej-dost. i montaż m 43.260

144
d.1.
3.5

KNNR 6 05 2-02 Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 145.920

145
d.1.
3.5

KNNR 6 01 6-02 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10
cm

m2 145.920
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3.

6
Uwaga

146
d.1.
3.6

OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów robót bu-
dowlanych związanych z robotami instalacyjnymi -Kosztów
robót wykończeniowych i kosztów wyposażenia strzelnicy -
Kosztów wyposażenia

0 0.000

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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