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 KS-00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA – INSTALACJA KANALIZACJI  
DESZCZOWEJ.

Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne

• Wykopy mechaniczne i ręczne
• Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę
• Wywóz urobku

Roboty w zakresie inżynierii l ądowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych
45232451-8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe

• podłoża,
• kanały grawitacyjne
• studnie i studzienki
• próby szczelności

KS-01.00.00 Roboty pomiarowe

KOD CPV 45110000-1

KS-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy II Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

01.01.02. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót towarzyszących, związanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej
przy II Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

W zakres robót wchodzą:
W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach:

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej wynosi:
PVC de 250 x 7,3 mm  SDR 34 L=84,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm  SDR 34 L=30,00 m
PVC de 160 x 4,6 mm SDR 34 L=45,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 400 mm L=17,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 300 mm L=10,00 m
bet. Dn 1200 mm 2 szt. istniejące
Studnie PVC de 600 mm 6 szt.
Studnia PVC de 425 mm 1 szt.
Osadnik bet. Dn 1500 mm 1 szt.
separator lamelowy dn 1200 mm 1 szt.
Wpusty uliczne deszcz. bet. Dn 500 mm 4 szt.+ 1szt istniejących
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01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robót, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

� Wspólny Słownik Zamówień, Projekt budowlany budowa instalacji kanalizacji
deszczowej przy II Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

�

KS-01.02.00. WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji
punktów należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce staloweśrednicy 5 mm
i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój
prostokątny.

KS-01.03.00. WŁA ŚCIWO ŚCI SPRZĘTU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz określenia punktów wysokościowych należy
stosować następujący sprzęt:

� teodolity lub tachimetry,
� niwelatory,
� dalmierze,
� tyczki,
� łaty,
� taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

KS-01.04.00. WŁA ŚCIWO ŚCI ŚRODKÓW  TRANSPORTU

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

KS-01.05.00. WYKONANIE  ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  I TOWARZYSZĄCYCH

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Geodeta powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
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rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Geodeta stwierdzi,że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, abyśredni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

KS-01.06.00. KONTROLA  JAKO ŚCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

KS-01.07.00. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy sieci w terenie.

KS01.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

KS-01.09.00. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KS-01.10.00. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KS.01.

KS-02.00.00 Roboty ziemne

KOD CPV 45110000-1

KS-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA

02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy II Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy
II Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

� Wspólny Słownik Zamówień,
Projekt budowlany budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy II Komisariacie Policji w

Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie ścian wykopów.

Umocnieniaścian do zagłębienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje się. Dla zagłębienia od 1,0 m do
3,0 m należy wykonać umocnienieścian wykopów ażurowe. Powyżej 3,0 m zagłębienia należy
przewidzieć pełne umocnienie. 

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

KS-02.02.00. WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty
i certyfikaty jakości.

02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Użyte materiały z miejscowychźródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako
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dowód, że są zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materiałów

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót:

� były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
� zachowały swoją jakość i właściwości,
� były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawcę.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
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rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KS-02.03.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronieśrodowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegokopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

02.03.02. Wymagania szczegółowe

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

� odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
� sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.).

KS-02.04.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takichśrodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na własny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegółowe

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

KS-02.05.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkamiUmowyoraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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02.05.01. Wymagania szczegółowe

1. Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być
większe niż określone w Warunkach wykonania i odbioru robót.

2. Zasypanie wykopów

Ułożone rurociągi zasypywać gruntem piaszczystym (może być pospółka).

3. Wywóz gruntu

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem
umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ułożeniem przewodów wodę z
wykopów należy usunąć.

Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za
pomocą:

a) pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieużytki,
i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i
wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą.

b) beczkowozu

KS-02.06.00. KONTROLA  I BADANIA  ROBÓT ZIEMNYCH

02.06.01. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m.
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02.06.02. Pobieranie próbek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST,
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
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materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

KS-02.07.00. PRZEDMIAR  I OBMIAR  ROBÓT

02.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.

02.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie zUmową,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

KS-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru
robót określa PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegowykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiórostateczny
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami
dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwieścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznegorobót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
� szczegółowe specyfikacje techniczne,
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
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Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

KS-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZE Ń

02.09.01. Ustalenia ogólne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza się wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.

02.09.03. Koszty odtwarzania

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach
wartości umownej.
KS-02.10.00. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
−datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
każdego opóźnienia,

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót;
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

do ustosunkowania się.

02.10.03. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące
dokumenty:

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
c/ protokoły odbioru robót,
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencję na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawianedo wglądu nażyczenie
Zamawiającego.
11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE

KOD CPV 45231300-8; CPV 45232451-8

KS-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA

03.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy II Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.
03.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót montażowych, związanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej
przy II Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.

W zakres robót wchodzą:
W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach:

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej wynosi:
PVC de 250 x 7,3 mm  SDR 34 L=84,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm  SDR 34 L=30,00 m
PVC de 160 x 4,6 mm SDR 34 L=45,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 400 mm L=17,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 300 mm L=10,00 m
bet. Dn 1200 mm 2 szt. istniejące
Studnie PVC de 600 mm 6 szt.
Studnia PVC de 425 mm 1 szt.
Osadnik bet. Dn 1500 mm 1 szt.
separator lamelowy dn 1200 mm 1 szt.
Wpusty uliczne deszcz. bet. Dn 500 mm 4 szt.+ 1szt istniejących

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

� Wspólny Słownik Zamówień,
Projekt budowlano – wykonawczy budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy II

Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 – II etap.
KS-03.02.00. WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW

03.02.01. Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty
i certyfikaty jakości.

18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KS.01.

03.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Użyte materiały z miejscowychźródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako
dowód, że są zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materiałów

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

03.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

03.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

03.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót:

� były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
� były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w 

przypadku tworzyw sztucznych),
� zachowały swoją jakość i właściwości,

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawcę.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanałowe

Kanalizację sanitarna zaprojektowano z rur PVC de  160 mm; de 200 mm; de 250 mm.

03.02.9. Instalacja wewnętrzna

Zaprojektowano wewnętrzną kanalizację sanitarną z rur i kształtek PP kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych. Mocowanie rurociągów do ścian za pomocą
uchwytów do rur z podkładką gumową. 

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez przewody PP de 50 mm do istniejących
pionów zlokalizowanych w piwnicach lub do czasu modernizacji kolejnych wyższych kondygnacji
budynku poprzez odpowietrzniki- napowietrzacze.

Na pionach należy zamontować rewizje – czyszczaki w celu ułatwienia czyszczenia instalacji. 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 1,0% w kierunku poziomów. 
Projektuje się nową instalację kanalizacyjną, oraz nowe urządzenia sanitarne. 
Dla nowej instalacji wykorzystano część miejsc po istniejących pionach. Poziomy w posadzce

lub pod posadzką.
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. 
Ubytki ścian po wykonanych instalacjach kanalizacji i wodociągowej uzupełnić zaprawą

gipsową.

KS-03.03.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU

03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronieśrodowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – KS.01.

krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegokopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości
i warunków wyszczególnionych wUmowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

03.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.
KS-03.04.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takichśrodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na własny koszt.

03.04.02. Transport rur 

Rury PCV i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów.

03.04.03. Transport włazów kanałowych i armatury

Włazy kanałowe i armatura mogą być transportowane dowolnymiśrodkami transportu
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymiśrodkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KS-03.05.00. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT MONTA ŻOWYCH

03.05.01. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwiązania projektowego

Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ze sztuką budowlaną, z
zachowaniem normatywnych parametrów technicznych. Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w
terenie i uzgodnieniach z właścicielami posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami pozostałego
uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiega jak na projekcie zagospodarowania terenu

Przewody kanalizacji deszczowej zostaną ułożone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami nowoprojektowanych dróg i parkingu na terenie  II KP w Koszalinie.

W przypadku skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych należy zastosować rury ochronne dwudzielne Dn 100
mm.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC de250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm SDR 34
łączonych na uszczelkę gumową.

Na trasie kanału zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, studnie PVC de 600 m i 425
mm, cztery wpusty uliczne, podłączono także 1 istniejący wpust.

Stare odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji odłączyć od
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nowoprojektowanej sieci.
Za budynkiem głównym znajduje się kanalizacja z rur ośrednicy 150 mm, która do momentu

zagospodarowania pozostałej części terenu pełnić będzie rolę kanalizacji deszczowej. (Sieć
kanalizacji sanitarnej rozdzielono w pomieszczeniach budynku i wyprowadzono jedno przyłącze na
zewnątrz).

Przy granicy nieruchomości należy odciąć i zaślepić istniejące stare przyłącze do sieci
miejskiej. 

Włączenia do studni betonowych należy wykonywać jako przejścia szczelne za pomocą tulei
przejściowych.

Ścieki deszczowe będą podczyszczane w osadniku z kręgów betonowych Dn 1500 mm, i
separatorze lamelowym PSW LAMELA 10/100 Dn 1200 mm, a następnie układem sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzane będą do istniejącego kanału z rur betonowych w ul. Krakusa i Wandy.

Pod osadnik i separator wykonać podbudowę o wymiarach 1800 x  1800 mm:
- warstwa żwiru gr 10 cm zagęszczona do Wz = 1,0;
- warstwa betonu B-10 gr. 10 cm.

03.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności
na:

- eksfiltrację ścieków do gruntu
- infiltrację wód gruntowych do kanału.
Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zamknięcie wszystkich odgałęzień,
poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, ·co

najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej ( przy badaniu na
eksfiltrację). 

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w
studzience położonej wyżej w czasie: 

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m;
* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;
podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KS-03.06.00. KONTROLA  I BADANIA  ROBÓT MONTA ŻOWYCH

03.06.01. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
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oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów
w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie próbek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST,
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

03.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

KS-03.07.00. PRZEDMIAR  I OBMIAR  ROBÓT

03.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.

03.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie zUmową,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Nie dotyczy.
KS-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru
robót określa PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegowykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiórostateczny
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami
dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwieścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznegorobót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
� szczegółowe specyfikacje techniczne,
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
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� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

KS-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZE Ń

03.09.01. Ustalenia ogólne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza się wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.

03.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości
umownej.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach
wartości umownej.

KS-03.10.00. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
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03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
−datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

każdego opóźnienia,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót;
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

do ustosunkowania się.

03.10.03. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące
dokumenty:

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
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c/ protokoły odbioru robót,
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencję na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawianedo wglądu nażyczenie
Zamawiającego.

KS-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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W. 04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE: WODOCI ĄGOWO – KANALIZACYJNA

Spis treści 
1. Wstęp

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2.  Zakres stosowania ST
1.3.  Zakres robót objętych - ST
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.Określenia podstawowe

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1.  Wymagania ogólne
2.2.  Składowanie materiałów
2.3.  Materiały nieodpowiadąjące wymaganiom

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.2.  Transport materiałów

5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

6. Kontrola jakości robót
6.1.  Zasady ogólne
6.2.  Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robót
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

    7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbiór robót

����  Rodzaje odbiorów robót
���� Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
����  Odbiór częściowy
����  Odbiór ostateczny robót
����  Odbiór pogwarancyjny

9. Podstawa płatności
9.1.  Ustalenia ogólne
9.2.  Zasady rozliczania i płatności

10. Przepisy związane
10.1. Informacje podstawowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadze-
nia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Stacji Obsługi Sa-
mochodów; obejmującego wykonanie: Instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz instalacji kanali-
zacyjnej wewnętrznej.
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, Polskie Nor-
my i zasady sztuki budowlanej

W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach:
Instalacja wody zimnej i ciepłej
- zawory przelotowe kulowe Dn 20 - szt. 1
- zawory przelotowe kulowe Dn 15 - szt. 1
 - bateria umywalkowa Ø15 stojąca - szt. 5
- bateria zlewowa Ø15 stojąca - szt. 3
- zawór czerpalny Ø15 ze złączką do węża - szt. 1
- zawór miska ustępowa Ø15 mm - szt. 2
- zawór pisuar Ø15 mm - szt. 2
- rury miedziane  Ø15 mm - 53,75 m
- rury miedziane  Ø20 mm - 4,00 m
Instalacja kanalizacji sanitarnej

PP de 110 mm L= 5,20 m 
PP de 75 mm L= 11,45 m
PP de 50 mm L= 6,45 m
PP de 40 mm L=14,40 m
Odpowietrzenie de 50 mm 1 szt.
Odpowietrzenie de 75 mm 1 szt.
     Urządzenia
Miska ustępowa kompakt 2 kpl..
Umywalka 5 szt.
Zlew 3 szt.
Pisuar 2 szt.
Wpust podłogowy 1 szt.
Podłączenia
Umywalkowe i zlewowe dn 40 mm 8 szt.
Miska ustępowa dn 100 mm 2 szt.
Pisuar dn 50 mm 2 szt
Wpust podłogowy dn 50 mm 1 szt.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumen-
tacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót: „Budowa budynku Stacji Obsługi Samochodów; obej-
mującego wykonanie: Instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz instalacji kanalizacyjnej we-
wnętrznej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania „Budowa budynku Stacji Obsługi Samochodów; 
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obejmującego wykonanie: Instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz instalacji kanalizacyjnej we-
wnętrznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

1.5. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

2. MATERIAŁY

Stosowane materiały to wyroby, producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty tech-
niczne (opinie higieniczne PŻH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych wg zasad niniejszej ST są:

Rury i kształtki z miedzi dla instalacji wodociągowej.
Zestawienie ilości rur i kształtek zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Zestawieniem materiałów zawartym
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w Przedmiarze Robót.
Instalację wodociągową należy wykonać z rur miedzianych i rur stalowych. Instalacje wodne należy wyko-
nać z rur i kształtek oraz armatury odcinającej z miedzi łączonych przez zgrzewanie lub gwintowanych.
Przewody rozprowadzające prowadzić po ścianach  i pod sufitem pomieszczeń.
Projektowaną instalację wody zimnej należy podłączyć do istniejącej instalacji (miejsce włączenia znajduje
się w pomieszczeniu siłowni  -przyłacze dn 50 mm).
Przewody instalacji wody ciepłej i zimnej zasilanej z istniejącej kotłowni zasilanej w ciepło z miejskiej sieci
cieplnej.
Na instalację wody ciepłej składają się przewody rozprowadzające wodę. Instalację wykonać z rur i kształ-
tek oraz armatury odcinającej z miedzi łączonych przez zgrzewanie lub gwintowanych. Łączniki, kształtki,
armatura oraz sposób prowadzenia rurociągów – jak w instalacji wody zimnej.

Pozostałe materiały i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z
Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
Samochód dostawczy do 0,9t
Samochód skrzyniowy 5t

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

4.2.1. Gruz i materiały sypkie
 Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu posiadającymi szczelne dno i boki oraz plandekę 
do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu.

4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska
Materiały niebezpieczne dla środowiska (papa, eternit itp.), które mogą wpłynąć szkodliwie naśrodowisko
należy przewozić szczelnymiśrodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania tych materiałów do utylizacji, zawierający nazwę mate-
riału i ilość.

4.2.3. Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem
ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób
trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i elementów stalowych do punk-
tu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość.

4.2.4. Rury, kształtki, elementy z miedzi
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu   z belką uniemożliwiaj ą-
cą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury miedzi zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średni-
cy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne".
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można przenosić
ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chronić rurę przed kon-
taktem z ostrymi krawędziami. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowa-
nymi do gabarytów przewożonych materiałów. Powyższe materiały należy przewozić w sposób zabez-
pieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

5.2. Roboty przygotowawcze
W pierwszej kolejności Wykonawca dokona demontażu istniejących instalacji (Etap I). Przechowywać, 
przetransportować zgodnie z ST Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne” i niniejszą ST pkt. 4.
Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca wytyczy roboty i oznaczy je.
   
5.3.  Roboty montażowe
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną, instrukcjami montażowymi pro-
ducentów materiałów i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Do łączenia rur miedzianych należy używać odpowiednich lutów.
Montaż armatury należy wykonywać zgodnie z zaleceniami projektu i zaleceniami
producentów. Armatura montowana powinna być ściśle według zaleceń producentów. Wszystkie zawory
odpowietrzeń powinny być wyposażone w trwałe etykiety. Przed wejściem przewodów doprowadzają-
cych wodę zimną i ciepłą należy zainstalować zawory odcinające i wodomierze skrzydełkowe wody zimnej i 
ciepłej. Wodomierze montować w pozycji poziomej. Liczydło wodomierza powinno być widoczne w takiej 
pozycji, aby odczyt mógł być wykonywany bez utrudnień. Przed wodomierzem, po stronie dopływowej nale-
ży zainstalować armaturę odcinającą (zawór kulowy).
Urządzenia sanitarne montować z należytą starannością i ostrożnością zgodnie z Dokumentacją techniczną i in-
strukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.3. Pobieranie próbek
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”
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6.1.5. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.1.8. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

6.2.     Kontrola, pomiary j badania
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.1.0. „Wymagania Ogólne”

9.2.  Zasady rozliczania i płatności
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Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
PN-88/B-01058 - „Budownictwo, mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 
koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706 - „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10800/00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspólne wymagania i badania",
PN-89/H-02650 - „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury."
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne."
PN-85/M-75002 - „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania",
PN-84/H-74220 - „Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia”,
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