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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KS-01.

Temat: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz
wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej
w budynku Stacji Obstugi Samochodow.
Etap II

Zadanie: Budowa Stacji Obstugi Samochodow przy

I1I Komisariatu Policji w Koszalinie

Adres: Koszalin ul. Krakusa i Wandy 11
Dz. nr 46/2 — obreb Koszalin.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

Opracowat: mgr inz. Robert Sierputowski
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KS-00.00.00 SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Przygotowanie terenu pod budow
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektéw budowlanych i roboty ziemne
* Wykopy mechaniczne kczne
e Zasypanie wykopow i dow6z materiatu na zasypk
*  Wywoz urobku
Roboty w zakresie irzynierii | gdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyl@msciekowych
45232451-8 — Roboty odwadriag i nawierzchniowe
* podiaza,
* kanaly grawitacyjne
* studnie i studzienki
* préby szczelngi

KS-01.00.00 Roboty pomiarowe

Kop CPV 45110000-1
KS-01.01.00. GE$¢ 0GOLNA

01.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamavgeggo

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji kanalizbegzczowej przy Il Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 — lagt

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru roboét towarzyszych, zwhzanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej
przy Il Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Kraka i Wandy 11 — |l etap.

W zakres robdt wchodz

W/w prace zostapwykonane przy nagbpujacych obiektach:

Dlugos¢ kanatéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 L=84,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=30,00 m
PVC de 160 x 4,6 mm SDR 34 L=45,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 400 mm L=17,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 300 mm L=10,00 m
bet. Dn 1200 mm 2 szt. istniejce
Studnie PVC de 600 mm 6 szt.
Studnia PVC de 425 mm 1 szt.
Osadnik bet. Dn 1500 mm 1 szt.
separator lamelowy dn 1200 mm 1 szt.
Wopusty uliczne deszcz. bet. Dn 500 mm 4 szt.+ Béatapcych
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01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jakaohant przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

> Wspolny Stownik Zamowig, Projekt budowlany budowa instalacji kanalizacji
deszczowej przy Il Komisariacie Policji w Koszaénil. Krakusa i Wandy 11 — Il etap.

>

KS-01.02.00. Wasciwo $ci MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwalziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra. Do stabilizacii
punktéw naley stosowa paliki drewniane (swiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnjegj nawierzchni bolce stalowgrednicy 5 mm
i diugasci od 0,04 do 0,05 m. Swiadki” powinny mie& diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostoktny.

KS-01.03.00. Wasciwoscl SPRzETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz dleasia punktow wysokéciowych naley

stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysgowych powinien gwarantowéa
uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

YVVVVYVYYV

KS-01.04.00. Wasciwo$ci SRODKOW TRANSPORTU
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
KS-01.05.00. WKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowdujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymaspn dokumentag projektows, Geodeta powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegb6towego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe
powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformd@walnspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich b¢dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lul@perow roboczych.
Geodeta powinien sprawdzczy rzzdne terenu okidone w dokumentacji projektowepszgodne z
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rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Geodeta stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie
réznia sie¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiaddnoi tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze natg zalazy¢é poza granicami robdt zwranych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigicych budowlach wzdtu trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéwl®ivych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluazgjosiadanie.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogajniwelacg podwojra w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawieca wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

KS-01.06.00. KNTROLA JAKO $CI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogélnych zasad oldenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KS-01.07.00. GmIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) trasy sieci w terenie.

KS01.08.00. @BIOR ROBOT

Odbior robot zwazanych z wyznaczeniem trasy w terenie ppsje na podstawie szkicOw
i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétiantroli geodezyjnej.

KS-01.09.00. BpstawA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych osi trggnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich grzeiszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KS-01.10.00. [DKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywansa& geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletosvaréc geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysod@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwéistyc

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysakowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne G



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaidowlanych — KS.01.

KS-02.00.00 Roboty ziemne

Kop CPV 45110000-1
KS-02.01.00. GE$¢ 0GOLNA

02.01.01. Nazwa zamdéwienia nadana przez zamavgeggo

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji kanalizbegzczowej przy || Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 — lagt

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru robot ziemnych, zazianych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy
Il Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa¥andy 11 — Il etap.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentangmwy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspolny Stownik Zamowig
Projekt budowlany budowa instalacji kanalizacji deszozpprzy Il Komisariacie Policji w
Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 — |l etap.

02.01.05. Prace towarzysice i roboty tymczasowe

Zabezpieczenigcian wykopow.

Umocnieniascian do zagibienia 1,0 m p.p.t. nie stosujegsDla zagtbienia od 1,0 m do
3,0 m naley wykona umocnieniescian wykopdw aurowe. Powyej 3,0 m zagibienia naley
przewidzi€ petne umocnienie.

Umocnienie wykopow wykortazgodnie z obowizujacymi normami.

KS-02.02.00. WAa $ciwo §cl WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu prz@dsgcia powinny posiadaatesty
I certyfikaty jakdci.

02.02.02. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Uzyte materiaty z miejscowycltrodet pozyskiwania powinny posiaglaertyfikaty, jako
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dowdd,ze @1 zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wyodgenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdbw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naplaudowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowiegtla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad, odpowiedni
do wymaga Umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materiatéw

Wykonawca przedstawi wyniki bafldéaboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaprzez
Wykonawe wywiezione z placu budowy,dolz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. §le Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy ngaie
tych materiatow do innych robét, nite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarfciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdgjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahaszkodliwe dla otoczenia, nieetla dopuszczone doaycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 Rraeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét lgda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zZaaeniu roboét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymaga technologicznych. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawdey powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materialdw od wégiwych organdw administracji patwowe;.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaby,czasu gdy &da one
potrzebne do robot:

> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> zachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci,
> byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiergi

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lubapplacem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawc

02.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili Dokumentacja Techniczna lub ST przewidupozliwos¢ wariantowego zastosowania
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rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca mwemi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przsgdiem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jdéli bedzie to wymagane dla baflaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KS-02.03.00. WMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgiu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ky
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakce@own przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustal® wyzej wymienionych dokumentach sgtzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadkhowestorskiego.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Insjpe Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umaoay

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma Ikdy
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochroniesrodowiska oraz przepisami dotyg/mi jego wytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszprawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitan do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumozliwos¢é wariantowego @ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoral2dau Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wymagany spkg, po akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niez@dy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzdzenia i narzdzia nie gwarantace zachowania jakaoi
i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zosiaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

> odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiektanechaniczne itp.),

> transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe itp.),

> sprztu zagszczajcego (ubijaki, zagszczarki ptytowe itp.).

KS-02.04.00. WMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu ddzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpea Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianynymow;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycre przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych agikti na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego &da usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywaé w czystaci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegotowe

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinieré lopstosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego afpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlégto
transportu. Wydajn@& srodkow transportowych powinna éyonadto dostosowana do wydagob
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudnzdu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wartoi zatwierdzone nie m@ by podstavyg
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

KS-02.05.00. WMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodfio
z Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnivarunkamiUmowy oraz
za jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich ngéd z Dokumentagj
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadhowestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialéto za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, zgodnie z dokumentaprojektows lub przekazanymi na finie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyikicidgtw czasie trwania robaot, §é
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiebimsci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego doigezakceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot, d&da oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokuméintac
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniacydji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgbni wyniki bada materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoabwykonywane nie pgniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whnioskadapod rygorem zatrzymania
roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu mnykonawca.
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02.05.01. Wymagania szczego6towe
1. Wykopy

Przed przysipieniem do wykonania wykopdw wykoagrzekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienieajzbia na profilach podano orientacyjnie.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od ¢dnych projektowych, nie powinny by
wieksze ni okreslone wWarunkach wykonania i odbioru robot

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurocigi zasypywa gruntem piaszczystym (nme by pospotka).

3. Wywoz gruntu

Urobek z wykopow naley wywiezé na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. Elementy
zabezpieczafe sciany wykopu musz wystaw& co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinna ¢byvyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przedan@m przewodow wagz
wykopow naley usuryg.

Odwodnienie wykonywa w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagbienia sieci, za
pomoa;:

a) pompy spalinowej w najaszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z

odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na ki,
i utozeniem rurocigu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszeizy
wykona komoke lub studzienk odwadniajca.

b) beczkowozu

KS-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.06.01. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli robot &dzie osagniecie zataonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakag¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agzapc personel, spk2, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jagio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b
zadat od Wykonawcy przeprowadzenia ba&dav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowaksgy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow
oraz robot z cgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STadBnia zagszczenia materiatow
w wykopie przeprowadzanalezy co 50,0 m.
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02.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweglzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére bweatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostan przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustek&kprzeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviey.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ebda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowaneezprinspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegoi&ap wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzolnwestorskiego

Dla celow kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegazenmdac od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiat&waalta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgadnmateriatow i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego v pobieré probki materiatdw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swodj koszt. zBi wyniki tych bad& wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego polegikdhawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodeykb bada, albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdbw i rob6t z Dokumentagi
Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

02.06.06. Atesty jakéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mze dopuyci¢ do uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdaaj ich
petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvBymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadaatest.

Produkty przemystowe dala posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajce atesty lub urmzenia — posiadage wane legitymacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.z## zostanie stwierdzona niezgoddach wiasciwosci z ST, to takie
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materialy i uradzenia zostanodrzucone.

KS-02.07.00. RzepMIAR | OBMIAR ROBOT
02.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru robot okél Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzmia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokwaoent
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioobét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — gytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnieUmowy,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobet.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnilnspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniVykonawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. Biine dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

KS-02.08.00. @BI6R ROBOT

Przegcie robdt odbywa sie bedzie zgodnie z procedaiopisara w Umowie Zasady odbioru
robot okréla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

.....

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacjegah zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu kdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimms¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiggotowa¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. OdbiGgdbie przeprowadzony niezwiocznie, nie Zp]
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentow zawiergjch komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows i uprzednimi ustaleniami.
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Odbibr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie ifoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteganania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odligtateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakmenia robot i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego w obecnii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisjdiethpca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrimi wykonania robot z dokumentacjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sirealizacy ustaléd przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uniggkych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonychotropoprawkowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykiazeniowych, komisja przerwie swoje
czynngaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]j dokunjentprojektowa | SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczrudmit jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhaamy przygotowanastpujace dokumenty:

> dokumentagj projektowg podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopiec mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwerz@acy
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ZKMgwea wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupeinigge bpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

YVVVVYVYYVY

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaidowlanych — KS.01.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétzaviych z usuriciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

KS-02.09.00. 8osoBROzZLICZE N
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Biyb dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza siwg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonarniaszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkigmaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikagrzetargow.

02.09.03. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszpravay (odtworzenia) usdzen
i obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizeob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartasci umownej.

KS-02.10.00. [OKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest projekt budowlany, zamgm pozwoleniem na budaw
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, olaujacym Zamawiajicego
I Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doncko okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obygaujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongidwy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskabsiwego. Zapisy &da czytelne,
dokonane trwat techniky, w porzadku chronologicznym, bezpgmednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumentgdd jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone adagirzez Wykonawe i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegolneci:

—dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
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— przebieg robdt, trudrimi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opanienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- daty zaradzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwslsitego, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Doéntacii
Projektowej,
— dane dotyczce sposobu wykonywania, bezpietzisva i zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadam
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiamzwiazaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdh
przediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustoswatnia st.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego awpmsdo Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pag lub zagciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru dsvtorskiego
do ustosunkowaniagsi

02.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagtujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nad4owestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagiktgie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawiszelkie dokumenty budowygba
zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawdmevghdu nazyczenie
Zamawiajcego.

11. Rrzepisy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakregkonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
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KS-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kop CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KS-03.01.00. CESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji kanalizbegzczowej przy Il Komisariacie
Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11 — lbgt
03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t monteowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru rob6t montawych, zwhzanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej
przy Il Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Kraka i Wandy 11 — |l etap.

W zakres robét wchodz

WI/w prace zostanwykonane przy nagpujacych obiektach:

Dlugos¢ kanatow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 L=84,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=30,00 m
PVC de 160 x 4,6 mm SDR 34 L=45,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 400 mm L=17,50 m
Rura przeciskowa Stal dn 300 mm L=10,00 m
bet. Dn 1200 mm 2 szt. istniejce
Studnie PVC de 600 mm 6 szt.
Studnia PVC de 425 mm 1 szt.
Osadnik bet. Dn 1500 mm 1 szt.
separator lamelowy dn 1200 mm 1 szt.
Wopusty uliczne deszcz. bet. Dn 500 mm 4 szt.+ Béaidpcych

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentgngmwy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspaolny Stownik Zamowig,
Projekt budowlano — wykonawczy budowa instalacji kanajizadeszczowej przy |l
Komisariacie Policji w Koszalinie ul. Krakusa i Wan11 — |l etap.

KS-03.02.00. Wasciwo $§ci WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przgdsecia powinny posiadaatesty
I certyfikaty jakdci.
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03.02.02. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowycltrodet pozyskiwania powinny posiaglaertyfikaty, jako
dowdd,ze @1 zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§io za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wyodgenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naplaudowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowiegtla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkitad, odpowiedni
do wymaga Umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materiatéw

Wykonawca przedstawi wyniki baflgaboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zosgtaprzez
Wykonawe wywiezione z placu budowy,dolz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. sle Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy rgaie
tych materiatow do innych robot, saite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarfciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdgjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahaszkodliwe dla otoczenia, nieetla dopuszczone doaycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o Rraeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét lgda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zZaaeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymaga technologicznych. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamavaey powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materialdw od wégiwych organow administracji patwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiady,czasu gdy &da one
potrzebne do robot:

> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

> byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonegan(wane w
przypadku tworzyw sztucznygh

> zachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci,

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegdx
Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lubapplacem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawc

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jeili Dokumentacja Techniczna lub ST przewidunozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca p@wemi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieg@mzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jdéli bedzie to wymagane dla baflaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy zmieniany bez zgody projektanta
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanatowe

Kanalizacg sanitarna zaprojektowano z rur PVC de 160 mn2Gfemm; de 250 mm.

03.02.9. Instalacja wewstrzna

Zaprojektowano wewgirzna kanalizacg sanitarm z rur i ksztaltek PP kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomecuszczelek gumowych. Mocowanie rurggdw do scian za pomog
uchwytow do rur z podkiadkgumows.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez przéyw®P de 50 mm do istnigych
pionow zlokalizowanych w piwnicach lub do czasu moderniZemejnych wyzszych kondygnacji
budynku poprzez odpowietrzniki- napowietrzacze.

Na pionach naley zamontowa rewizje — czyszczaki w celu utatwienia czyszczensdalacji.

Przewody poziome prowadzte spadkiem min. 1,0% w kierunku poziomow.

Projektuje s nowa instalacg kanalizacyja, oraz nowe urdzenia sanitarne.

Dla nowej instalacji wykorzystano ¢& miejsc po istnigjcych pionach. Poziomy w posadzce
lub pod posadzk

Przegcia przezciany wykona w tulejach ochronnych.

Ubytki scian po wykonanych instalacjach kanalizacji i wodggcwe] uzupetnd zapravg
gipsowy.

KS-03.03.00. WMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
03.03.01. Ogo6lne wymagania dotygee sprztu

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpitywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ky
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ilgici wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakcemtoywn przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustal® wyzej wymienionych dokumentach sgtzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadkhowestorskiego.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Insjpe Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianynymow;.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma Ity
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Rdzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochroniesrodowiska oraz przepisami dotygzmi jego wytkowania lub odpowiednimi normami
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krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszprawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskieggopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumozliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorad2dau Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wymagany spkg, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niez@dy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzdzenia i narzdzia nie gwarantace zachowania jakaoi
i warunkéw wyszczegolnionych wmowie zostam przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Spret do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazai¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

KS-03.04.00. WMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu ddzie zapewni@ prowadzenie roboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpea Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianynumow;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych agikti na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego &da usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystaci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

03.04.02. Transport rur

Rury PCV i PE mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zaippwewdz rur w
pozycji poziomej wzdta srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby prz@me w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem podywegm sit bezwiladnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

03.04.03. Transport wtazéw kanatowych i armatury

Wiazy kanalowe i armatura magby¢ transportowane dowolnymérodkami transportu
W sposOb zabezpieczony przed przemieszczanienkodzeniem.
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Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nafeuktada
na paletach po 10 szt.acky taéma stalows.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzgj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaani

KS-03.05.00. WMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodéto
z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnwarunkami Umowy oraz
za jak@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich ngédl z Dokumentagy
Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadhowestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét, zgodnie z dokumentagiojektowa lub przekazanymi na gmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyikicdgtw czasie trwania robaét, §&
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokoprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowielimsci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dosgezakceptacii lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robo6t, d&da oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokuméintac
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniacydji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgtni wyniki bada materiatdw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoabwykonywane nie pgniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whnioskada pod rygorem zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu mnykonawca.

03.05.02. Opis rozwjzania projektowego

Trag sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie ztiksz budowlan, z
zachowaniem normatywnych parametrow technicznych. Peppoavadzonych wizjach lokalnych w
terenie 1 uzgodnieniach z wdeicielami posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami pekegd
uzbrojenia technicznego, trasa sieci przebiegagafrojekcie zagospodarowania terenu

Przewody kanalizacji deszczowej zostamtozone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami nowoprojektowanych drog i parkinguterenie 11 KP w Koszalinie.

W przypadku skrzzowan z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych rgleastosowa rury ochronne dwudzielne Dn 100
mm.

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC de250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm SDR 34
taczonych na uszczeflgumows.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200stutnie PVC de 600 m i 425
mm, cztery wpusty uliczne, padizono take 1 istniegcy wpust.

Stare odcinki kanalizacji deszczowej] przeznaczone do idikeyi odhczye od
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nowoprojektowanej sieci.

Za budynkiem gtbwnym znajdujeeskanalizacja z rur édrednicy 150 mm, ktéra do momentu
zagospodarowania pozostateje€@ terenu peini bedzie rok kanalizacji deszczowej. (Sie
kanalizacji sanitarnej rozdzielono w pomieszczeniachybkd i wyprowadzono jedno przgze na
zewmntrz).

Przy granicy nieruchonsoi nalezy odcia¢ i zaslepi¢ istniejace stare przyicze do sieci
miejskiej.

Whtaczenia do studni betonowych najewykonywa jako przegcia szczelne za pomadulei
przegciowych.

Scieki deszczowe dmla podczyszczane w osadniku zegdw betonowych Dn 1500 mm, i
separatorze lamelowym PSW LAMELA 10/100 Dn 1200 mm, ag¢pasé ukladem sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzaneda do istniejcego kanatu z rur betonowych w ul. Krakusa i Wandy.

Pod osadnik i separator wyka@naodbudow o wymiarach 1800 x 1800 mm:

- warstwazwiru gr 10 cm zagszczona do Wz = 1,0;

- warstwa betonu B-10 gr. 10 cm.

03.05.06. RoBY szczeLnoscl

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny dpoddane badaniom w zakresie szczétno
na:

- eksfiltracg sciekow do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnii wykona zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanaljpae
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegbla uwag: nalezy zwrécic na:

- zamkngcie wszystkich odgakien,

poziom zwierciadta wody w studzience pgémej wyzej powinien mi€ rzedna nizsz, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku dogdnej terenu w miejscu studzienkizsizej ( przy badaniu na
eksfiltracg).

Po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach, nie powinno¢hybytku wody w
studzience potmnej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o diugci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m;

podczas badania na infiltracpie powinno by naptywu wody do kanatlu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracj

Wyniki préb szczelnéci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KS-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTA ZOWYCH

03.06.01. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robot &dzie osagniecie zataonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakas¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agzapc personel, spkt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatébw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli j&kio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b
zadat od Wykonawcy przeprowadzenia ba&dav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowaksgy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow
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oraz robot z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STadAnia zagszczenia materiatow
w wykopie przeprowadzanalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweglzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore bweatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustek&kprzeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavicy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢bda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowarneezprinspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegoi&ap wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadaolnwestorskiego

Dla celow kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegazenmdac od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiat&waalta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgadnmateriatow i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego v pobieré probki materiatéw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt. zBi wyniki tych bad& wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego polegikhawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodeykb bada, albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdbw i rob6t z Dokumentagi
Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

03.06.06. Atesty jakéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mze dopuyci¢ do uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdaaj ich
petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvBymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadaatest.

Produkty przemystowe dala posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajce atesty lub urmzenia — posiadage wane legitymacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.z## zostanie stwierdzona niezgoddach wiasciwosci z ST, to takie
materialy i uradzenia zostanodrzucone.

KS-03.07.00. RzepMIAR | OBMIAR ROBOT
03.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru robot okél Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzmia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokuwogent
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioobét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — gytkowego.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnieUmowy,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobet.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnilnspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniVykonawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. Biine dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeds obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe)j.

llosci ktore maj by¢ obmierzone wagowo,dda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Uradzenia i sprat pomiarowy

Nie dotyczy.
KS-03.08.00. @BI6R ROBOT

Przegcie robot odbywa si¢ bedzie zgodnie z procedaiopisara w Umowie Zasady odbioru
robot okréla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
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.....

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacjegmh zakryciu. Odbidér robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu kdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiggotowaé danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. OdbiGgdbie przeprowadzony niezwiocznie, nie zZp]
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentow zawiergjch komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie ifoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegianania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odligtateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakmenia robot i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego w obecndi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisjdiethpca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodri@i wykonania robot z dokumentacjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sirealizacy ustaléd przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uniggkych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonychotropoprawkowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykiazeniowych, komisja przerwie swoje
czynngaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]j dokunjentprojektowa | SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczrudmit jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolhaamy przygotowanastpujace dokumenty:

> dokumentagj projektowg podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgw
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

>
>

26



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaidowlanych — KS.01.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafidaoznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodriai lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwerzacy
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ZKgwea wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupeinige bpda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

YV VYV

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétzaviych z usuriciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

KS-03.09.00. 8osoBROZLICZE N
03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem Kkalkulacji z kosztorysu ofertowego. Biyb dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza siwg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkigmaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikagrzetargow.

03.09.03. Koszty zajcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozpdrzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponogkdawca w ramach wardoi
umownej.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszpravay (odtworzenia) ugdzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realjzeobdt ponosi Wykonawca w ramach
wartgsci umownej.

KS-03.10.00. [DKUMENTY ODNIESIENIA
03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest projekt budowlany, zamgm pozwoleniem na budaw
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys
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03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, oheaujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doncko okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy éda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongidwy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy hdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskabsiwego. Zapisy &da czytelne,
dokonane trwat techniky, w porzadku chronologicznym, bezpmednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumentgdd jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone adagirzez Wykonawe i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegOIngi:

—dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opanienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- daty zaradzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwslsitego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opisem w Doéntacii
Projektowej,

— dane dotyczce sposobu wykonywania, bezpiegzisva i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzi

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiamzwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegd
przedtazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosuia st.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego awmsdo Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pag lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru dsworskiego
do ustosunkowaniacsi

03.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagtujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
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c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nad4dowestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagikutie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawszelkie dokumenty budowyeta
zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawadmevghdu nazyczenie
Zamawiajcego.

KS-03.11.00. Rzepisy

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania idoéal

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typkkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlaggu cikzkiego)

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy odbiorze.
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W. 04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE: WODOCI AGOWO — KANALIZACYJNA

Spis tréci
1. Wstp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. ZakresrobGt olgych- ST
1.4. Ogdlne wymagania dotygze robot
1.5. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyeze wiaciwosci wyrobdéw budowlanych
2.1. Wymagania og6lne
2.2. Skfadowanie materiatéw
2.3. Materiaty nieodpowiaglace wymaganiom
3. Wymagania dotyezxe sprztu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu i maszyn
3.2. Sprzti maszyny, ktére magby¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
3.3. Pozostaly spkg, maszyny oraz spgzi maszyny zamienne
4. Wymagania dotygze srodkdw transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotygee transportu
4.2. Transport materiatow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
6. Kontrola jakdci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
7.2. Zasady okrdania ilosci rob6t i materiatéw
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot

B @ Rodzaje odbioréw robot

“B@DB<@ Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
BB Odbidr czsciowy

B Odbiér ostateczny robot

B@DE«@ Odbidr pogwarancyjny
9. Podstawa ptatrici

9.1. Ustalenia ogolne

9.2. Zasady rozliczania i ptat§oi
10. Przepisy zwzane

10.1. Informacje podstawowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét, prowadze-
nia robot zwazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego gBudowa budynku Stacji Obstugi Sa-
mochodow; obejmujacego wykonanie: Instalacji wodocigowej wewretrznej oraz instalacji kanali-

zacyjnej wewrgtrzne;.

zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w ProjeRaowlanym i przedmiarze robét.
Podstaw opracowania niniejszej STa$rojekty Budowlane, przepisy oboyzujacego prawa, Polskie Nor-

my i zasady sztuki budowlanej

W/w prace zostapwykonane przy nagbpujacych obiektach:

Instalacja wody zimnej i cieptej

- zawory przelotowe kulowe Dn 20
- zawory przelotowe kulowe Dn 15
- bateria umywalkowa @15 stop

- bateria zlewowa @15 stmja

- zawor czerpalny @15 zearzka do weza

- zawor miska ugpowa @15 mm
- zawor pisuar @15 mm
- rury miedziane @15 mm
- rury miedziane @20 mm
Instalacja kanalizacji sanitarnej
PP de 110 mm
PP de 75 mm
PP de 50 mm
PP de 40 mm
Odpowietrzenie de 50 mm
Odpowietrzenie de 75 mm
Urzadzenia
Miska ustpowa kompakt
Umywalka
Zlew
Pisuar
Wopust podtogowy
Podfaczenia

Umywalkowe i zlewowe dn 40 mm

Miska ustpowa dn 100 mm
Pisuar dn 50 mm
Wopust podtogowy dn 50 mm

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowigmi przedmiaru rob6t jako pomochnicza dokumen-

szt. 1
szt. 1
szt. 5
szt. 3
szt. 1
szt. 2
szt. 2
53,75 m
4,00 m

L=5,20m
L=11,45m
L=6,45m
L=14,40 m
1 szt.
1 szt.

2 kpl..
5 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.

8 szt.

2 szt.
2 szt

1 szt.

tacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rohBtudowa budynku Stacji Obstugi Samochodéw; obej-
mujacego wykonanie: Instalacji wodocigowej wewretrznej oraz instalacji kanalizacyjnej we-

whnetrznej.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycavykonania,Budowa budynku Stacji Obstugi Samochodéw;
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obejmujacego wykonanie: Instalacji wodocigowej wewrgtrznej oraz instalacji kanalizacyjnej we-
whnetrznej.

1.4. Ogdlne wymagania dotycge Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?/ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.3. Zgodndéé robdt z Dokumentacyy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robé6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.9. Bezpieca#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

Stosowane materiaty to wyroby, producentéw krajolwyzagranicznych posiadaje aprobaty tech-
niczne (opinie higieniczneZ™) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Whgwca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepidegpektora Nadzoru.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instéacji wewnetrznych wg zasad niniejszej ST &

Rury i ksztattki z miedzi dla instalacji wodagiowe.
Zestawienie iléci rur i ksztattek zgodnie z Dokumentacfechniczra i Zestawieniem materiatow zawartym
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w Przedmiarze Robot.

Instalacg wodochgows nalezy wykona z rur miedzianych i rur stalowych. Instalacje wodne ngleyko-
na z rur i ksztattek oraz armatury odcinagj z miedzi 4czonych przez zgrzewanie lub gwintowanych.
Przewody rozprowadzgie prowadzi poscianach i pod sufitem pomieszaze

Projektowan instalacg wody zimnej naley podlaczy¢ do istniepcej instalacji (miejsce wiczenia znajduje
sie W pomieszczeniu sitowni -przytacze dn 50 mm).

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej zasilanej z isjacej kottowni zasilanej w ciepto z miejskiej sieci
cieplnej.

Na instalact wody cieptej sktadayj si¢ przewody rozprowadzage wod. Instalacg wykona z rur i ksztat-
tek oraz armatury odcinggej z miedzi 4czonych przez zgrzewanie lub gwintowanyclcgniki, ksztaitki,
armatura oraz sposéb prowadzenia rugdiv — jak w instalacji wody zimnej.

Pozostate materialy i armatura zgodnie z wymaganiami D@ktacji Technicznej i zgodnie z
Zestawieniem materiatdbw zawartym w Przedmiarze Robd

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

3.2.  Sprat, ktoéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Samochéd dostawczy do 0,9t
Samochdéd skrzyniowy 5t

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

4.2.1. Gruz i materiaty sypkie
Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu posiadaiymi szczelne dno i boki oraz plandek
do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniemriait&@ w czasie transportu.

4.2.2. Materiaty niebezpieczne dldrodowiska

Materiaty niebezpieczne dkaodowiska (papa, eternit itp.), ktore mogptyna¢ szkodliwie narodowisko
nalezy przewozt szczelnymisrodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobg@any jest
przediay¢ Zamawiagcemu dokument przekazania tych materiatéw do utylizaejyierapcy nazw mate-
riatu i ilos¢.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nale przewozt s$rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatdw. Przewame elementy stalowe nale zabezpieczy przed spadaniem
ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnymwaegpowaniem szkod u oséb
trzecich.

Wykonawca zobowrany jest przedig¢ Zamawiagcemu dokument przekazania stali i elementow stalowy punk-

tu skupu ztomu zawiergy nazw materiatu i ilg¢.

4.2.4. Rury, ksztaltki, elementy z miedzi
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Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] daig@vytadunek rur w
wiazkach wymaga zycia podndnika widtowego z ptaskimi widtami lub Zlvigu  z bella uniemaliwiaj a-
ca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub t@uchdéw. Gdy
rury miedzi zostaty zatadowane teleskopowo (rumriejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsredni-
cy) przed roztadunkiem wzki nalezy wyja¢ rury ,wewrgtrzne".

Rury o mniejszychérednicach i cizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisyna@rzenosi
recznie. Niedopuszczalne jestghiecie rur po ziemi. Nalgy w trakcie transportu chroéirure przed kon-
taktem z ostrymi kragdziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych bmma przewozi dowolnymi srodkami transportu dostosowa-
nymi do gabarytéw przewonych materiatow. Powygze materialy nalgy przewoz¢ w sposob zabez-
pieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze

W pierwszej kolejnéci Wykonawca dokona demorita istniepcych instalacji (Etap ). Przechowywa
przetransportowazgodnie z ST Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne” i nirsigj ST pkt. 4.

Przed przystpieniem do montau Wykonawca wytyczy roboty i oznaczy je.

5.3. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykona zgodnie z DokumentagjTechniczn, instrukcjami montazowymi pro-
ducentow materiatéw i poleceniami Inspektora naazor

Do faczenia rur miedzianych nade uzywaé odpowiednich lutéw.

Montaz armatury nalgy wykonywa zgodnie z zaleceniami projektu i zaleceniami
producentéw. Armatura montowana powinng Kgisle wedtug zaleae producentéw. Wszystkie zawory
odpowietrzé powinny by wyposaone w trwate etykiety. Przed wijiem przewoddéw doprowadzaj
cych woa zimmng i ciepl nalezy zainstalowa zawory odcinajce i wodomierze skrzydetkowe wody zimnej i
cieptej. Wodomierze montowaw pozycji poziomej. Liczydto wodomierza powinno bwidoczne w takiej
pozycji, aby odczyt mégt liywykonywany bez utrudnie Przed wodomierzem, po stronie doptywowej nale-
zy zainstalowa armatue odcinajca (zawor kulowy).

Urzadzenia sanitarne montowa naleyta starannécia i ostraznoscia zgodnie z Dokumentaciechniczi i in-
strukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jak&ci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

6.1.3. Pobieranie prébek
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”
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6.1.5. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

6.1.8. Dokumenty budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary j badania
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

7.4. Czasprzeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdélne”

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm Nr 1.1.0. ,Wymagania Ogolne”

9.2. Zasady rozliczania i ptatnéci
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Szczegolowe zasady rozliczania i ptaiza wykonane roboty zostankreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo, mieszkaniowe. Pomgz®Enia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wypasaia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10800/00 - ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspdlne wymagania i badania",

PN-89/H-02650 - ,Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury."

PN-83/H-02651- ,Armatura i ruroagi. Srednice nominalne."

PN-85/M-75002 - ,Armatura przeptywowa instalacji saciagowej. Wymagania i badania",
PN-84/H-74220 - ,Rury stalowe bez szwug@nione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia”
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