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m2          m3Lp Przeznaczenie

201   Kl. schodowa          14,71    43.57
202   WC+ natrysk           5,43      16,02

203  Komunikacja            14,46    42,66
204  P.biurowy                 10,55    31,12

204a P.biurowy                 10,63   31,36

205  P. biurowy                9,85      29,06
206  P.biurowy                 22,54    66,49
207  Sala odpraw             34,20   100,89
208 P. socjalne                9,49      28,00

209 P. łaczności-Ripiter  6,0       13.20
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Pion zasilenia nagrzewnicy
centrali went dla pom.207 i208

Centrala wentylacyjna RIS 700 Ln=534m3/h
Lw=587m3/h P=150Pa  z nagrzewnica AVS 200
N=1,5KW wentylatory N=2x205 W-230V
filtru klasy F5 iF4+ automatyka zintegrowana +
zawór trójdrogowy

Rzut drugiego piętra -zasilenie central wentylacyjnych

Instalacyjna:Instalacja co i zasilenie narzewnic wentylacyjnych

209 P. łaczności-Ripiter  6,0       13.20
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