SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
Obiekt: WIEZA ANTENOWA H45 | KONTENER
TECHNOLOGICZNY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
Branza: ogolnie.
Opracowat: mgr inz. Piotr Borowicz
Inwestor: Komenda Wojewédzka w Szczecinie

ul. Matopolska 47
70 — 515 Szczecin




SPIS TRESCI:

1. DZIAL B - 01.00 Cze$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zamowieniu str.
b) Przedmiot 1 zakres robot budowlanych str.
c) Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i tymczasowych str.
d) Informacje o terenie budowy str.
e) Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem str.
f) Okreslenia podstawowe str.
g) Dokumenty budowy str.
2. DZIAL B -02.00 Ogéolne wymagania dotyczace realizacji robot
a) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow str.
b) Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn str.
c) Wymagania dotyczace srodkow transportu str.
d) Kontrola, badania i odbiory robot str.
e) Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych,

towarzyszacych oraz dodatkowych str.
3. DZIAL Szczegélowe wymagania dotyczace realizacji robot

B -03.00 Roboty budowlane
E - 04.00 Roboty instalacji elektrycznych

AN L D W W W W

10
10

12




1. Dzial B-01.00 Cze¢s¢ ogolna

a)  Nazwa nadana zamowieniu

Wymagania og6lne ST odnoszg si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich dziatow ST dotyczacych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,, wieza
antenowa H45 i kontener technologiczny wraz z infrastrukturqg techniczng przy ul. Pomorskiej 15
w Szczecinie, dz. nr 4/14 obreb 4034 .

b)  Przedmiot i zakres robot budowlanych

Jako czg$¢ dokumentdw przetargowych umowy o dzieto przy zlecaniu i realizacji robodt
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie
opisanych przez ST bedace sktadowa cz¢$ci dokumentdéw umowy o dzieto.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest:

- budowa standardowej wiezy strunobetonowej z dedykowanymi konstrukcjami
wsporczymi do montazu anten;

- budowa kontenera technologicznego bazujac na gotowym typowym kontenerze
prefabrykowanym;

- budowa drabinki kablowej;

- oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne ze sterowaniem zmierzchowym;

- budowa linii zasilajacej i sterujacej w potaczeniu z budynkiem komisariatu;

- budowa kanalizacji teletechniczne;j;

- budowa chodnika jako doj$cia dla obstugi masztu.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie
roboty, ktore zgodnie z umowg sg niezbgdne do wykonania catoéci zadania. Roboty te nalezy
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach
ogo6lnych.

d)  Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa zwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto begdzie informowac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za:

- stan placu budowy i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego,

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i1 robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania
roboét do realizacji, ksigge obmiaru robdt oraz dokumentacje techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa , w formie okre§lonej kontraktem.




Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego podczas przekazania placu budowy -
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,, Planem BIOZ .

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw 1 wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprzg¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz Iub ich wiascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wtadze lokalne lub
wlascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i wladze
lokalne oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych 1 podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.




e)  Nazwy i kody CPV robot objetych opracowaniem

KODY CPV
45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne
45112000-5| Roboty w zakresie usuwania gleby
45223400-0| Roboty budowlane w zakresie stacji radiowych
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233253-7| Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45262300-4 | Prace betoniarskie
45223210-1| Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

¥/, Okreslenia podstawowe

Uzupemhieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w opisie technicznym do
projektu oraz przedmiary robot, w ktorych okre§lono szczegdtowy zakres robét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z normami, nomenklatura przyjetg przez
Zamawiajacego 1 okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego, a przyjmujagcy zamowienie na realizacje¢ zadania wymienionego w p.l.1. oraz
prawnych nastgpcow tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajacy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Komenda
Wojewédzka Policji w Szczecinie, ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin.

4. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania
jako Inzynier dla celow Umowy lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy
wg zapisow zawartych w Umowy.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Umowy.

6. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania.

7. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do Izby zawodowe;j.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osob okreslonych w Umowie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych




pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy
Wykonawcy w realizacji robot.

14. Personel Zamawiajacego — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego oraz caly inny personel

kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcdow jako Personel Zamawiajacego.

g

Dokumenty budowy

Kolejnos¢é waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastgpujaca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:

- Umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

- Prawo budowlane

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow,
rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang
W nastgpujacym zakresie:

a. projekt budowlany i wykonawczy

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamdwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupelnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materialdéw Iub atesty, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Budowy.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbioré6w =z instytucjami zwigzanymi
z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robét
- protokoty z narad
- korespondencj¢ na budowie




Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i1 PN - IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR)
1 postanowieniami Umowy.




2. DZIAL B -02.00 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materialy.
Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow 1 wyrobow na wlasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wlasciwosci spelniajace
wymogi jakoSciowe i wytrzymatoSciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadac
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi. Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca
wydobywania tych materiatow, odpowiednimi §wiadectwami badan do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Cechy materialow musza wykazywaé zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jego personel.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pewnych materialdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postgpu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania
i badania materiatdw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposob ciagly
spelniaja wymagania STWIOR. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu
budowy, badz zlozenia w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom STWIOR. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materiaty ze zrddel miejscowych. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie materiatlow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to roéwniez zréodla wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania
materialow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilo$ciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakieckolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do wykonania robot.

Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR.
Probki materiatdbw moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgledem jakosci.
W  przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, beda zapewnione nastgpujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspodlpracg i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekeji,
- zamawiajacy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czgsci wytworni
producenta, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.




Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca  zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Migjsca sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bgdg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstgpna
zgode od Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiasciciela
terenu i przedtozy je Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiemu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i1 Projektanta. Decyzje Inzyniera
Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie , dokumentacji technicznej, STWIOR, normach

1 wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportow z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na
zadanie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu swiadczy wlasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszacg informacjg lub znak budowlany ,,B”
z towarzyszacg informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,,B” okreslaja kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawcg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggnigcie celu okreslonego
w STWIOR i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki
robot. Sprzet uzywany do robdét by¢ zgodny powinien z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 jakoSci wskazaniom zawartym w STWIOR Iub
w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonanych roboét. Sprzgt uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w harmonogramie robot.




d)

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, o ile odrgbne przepisy tego
wymagaja.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujace zachowania warunkoéw
zawartych w Umowie , zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt oraz
bezpieczenstwo pracownikow. Ilo§¢ $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z terminem zakonczenia okreslonym w Umowie . Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
o ruchu drogowym, a w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu
i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wlasny.

Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,,Arkady”
z 1990r), ktére pozostaja aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych
z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot =zanikajacych, czeSciowych, koncowych 1 innych.
W zaleznoséci od charakteru robdt badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych rob6t do odbioru, w tym odbiorow cze$ciowych wymagaja
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatow, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10



Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzgtu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materialow, sprawdzanie deklaracji
zgodno$ci 1 atestow materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Jako$¢ materiatdbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie
zwrécic  uwage by  zastosowane — materialy  byly  nieszkodliwe dla  ludzi
i Srodowiska. Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Materialy dostarczone na
budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniach musza
znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreSlajgca zakres stosowania i sposéb
stosowania.

Odbior robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym ciggu budowy ulegna zakryciu. Odbioru
robot dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem komisji odbiorowej lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zalezno$ci od kompetencji.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zawierajagcych komplet atestow, wynikow badan laboratoryjnych lub
pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIOR. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgltoszenia.

Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych
elementow.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czgsciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego 1 elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktadzie
komisji zawsze wystgpuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wlasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa si¢ przez kierownika budowy
1 wlasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub
procentowego robdot w odniesieniu do zakonczonego elementu ( harmonogramu rzeczowo
finansowego ), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawa rozliczenia robodt
w zalezno$ci od postanowien umowy.

Odbior koricowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce .
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i STWIOR.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg 1 STWIOR z uwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) ,

- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych,

- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Umowa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Odbior urzqdzen technicznych.
Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja
parametrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbior pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszqcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowigzujacymi
cennikami (katalogami). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja techniczng, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertows.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.
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Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bgdg wykonane w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czgstoScia wymagang do termindw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary beda podstawa okreSlenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstawg platnosci za rozliczenie robdt dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszgce nie stanowig przedmiotu odrgbnej wyceny
a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robét i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia i nastgpowac bedzie
posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.

opracowat
mgr inz. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89
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