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OPIS CZĘŚCI  
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNEJ

1.0 Przeznaczenie, zakres opracowania i zestawienie powierzchni.
Budynek  pozostawia  się  jako  zabudowę  usługową  bez  zmian  -  siedzibę
Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Zakres opracowania
na 2015 r. obejmuje część pomieszczeń w piwnicy, na parterze. Inwestycja
ma charakter generalny i zaprojektowana jest w branżach: architektoniczno-
budowlanej,  wod.-kan.,  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji  części
pomieszczeń, elektrycznej oraz elektrycznej niskoprądowej. 
Zakres szczegółowy:  

    1.1 Przebudowa budynku głównego:
- Budowa nowego wejścia do PDOZ (pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych) w budynku:
Nowe wejście do budynku zaprojektowane jest w postaci schodów 
zewnętrznych wykonanych z prefabrykowanych elementów z betonu 
płukanego i ma służyć wprowadzaniu osób zatrzymanych.
- Przebudowa wewnątrz budynku głównego:
Projektuje się wykonanie nowych nadproży, wyburzeń i ścian działowych,
w celu właściwego dostosowania obiektu do jego przeznaczenia. Wraz    
z częścią budowlaną przewidziano wykonanie nowych instalacji 
wewnętrznych:
- wod.- kan.,  
- ciepłej wody użytkowej,
- elektrycznych oraz niskoprądowych.

          Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych. 
Projektuje się rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych (wejście do 
budynku „Kasyna”):
Prace polegające na rozbiórce, prowadzone będą ręcznie, z użyciem          
elektronarzędzi, w sposób tradycyjny oraz przy użyciu sprzętu 
mechanicznego w tym samochodów wywrotek.

      Kolejność prac rozbiórkowych:
 przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi          

w umowie,
 wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki,
 zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa      

i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych,
 odłączenie instalacji elektrycznej,
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,
 rozbiórka ścian,
 rozbiórka posadzek, fundamentów,
 wykonanie prac niwelacyjnych. 



Gruz betonowy i ceglany oraz papę i drewno, należy wywieść na        
wysypisko odpadów komunalnych. Resztę materiałów wywieść zgodnie   
z przeznaczeniem.

Zaprojektowana rozbudowa i przebudowa, ma za zadanie odnowienie 
obiektu, poprawę warunków pracy jak i warunków socjalnych z tą 
pracą związanych, a także poprawę funkcjonalności budynku i 
dostosowanie obiektu, w miarę możliwości, do wymogów  „Wytycznych 
nr 3” Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r. – w sprawie 
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących
w obiektach służbowych Policji.

2.0 Zestawienie powierzchni 
2.1 Powierzchnia użytkowa: -     170,47 m2

3.0 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni  objętych opracowaniem        
(etap `2015 r.):

      Piwnica:
      -1.15   Rozdzielnia główna+UPS -           13,60 m2

      Parter:
0.17A Pokój przejściowy -             8,90 m2  
0.18    Pom. gospodarcze -         2,73 m2

0.30    Sala narad -       56,53 m2

0.31    WC męski -         7,91 m2

0.32    WC damski -         4,07 m2

0.33    Komunikacja -         8,49 m2

0.34    Klatka schodowa -         1,94 m2

0.35    Zaplecze sali -         4,10 m2

0.36    Foyer -       12,70 m2

0.37    Pokój biurowy -       16,69 m2

0.38    Hall wejściowy -       14,75 m2

0.39    Komunikacja -       18,06 m2

   -----------------------------------------------------------
             razem parter:     156,87 m2   

4.0 Ekspertyza stanu technicznego budynku.
Przedmiotowy budynek główny Komendy Powiatowej Policji                
w Kamieniu Pomorskim składa się z dwóch segmentów, nieposiadających
bezpośredniego połączenia komunikacyjnego: budynku 5-kondygn., 
podpiwniczonego, posiadającego uskok wysokości  w połowie jego        
dłuższych ścian oraz budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.         
Oba segmenty wykonane są w technologii tradycyjnej z dachami 
płaskimi.

Istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku:
 ławy fundamentowe: żelbetowe,



 ściany fundamentowe: ceglane,
 stropy międzykondygnacyjne: gęstożebrowe DZ-3,
 ściany konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej,
 ściany działowe z cegły pełnej, cegły dziurawki,
 stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną,
 schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne,
 stolarka okienna i drzwiowa: PCV,
 kominy: pustaki ceramiczne typu P,
 nadproża nad otworami: ceglane, stalowe, żelbetowe,
 tynki wew. cem.-wap.
Istniejące instalacje w budynku:
 kanalizacja sanitarna ogólnospławna,
 instalacja wody zimnej,
 instalacja c.o. i c.c.w. z węzła cieplnego (ciepło miejskie),
 instalacje elektryczne,
 instalacje teletechniczne.
W  trakcie  oględzin  nie  stwierdzono  istotnych  zjawisk,  mogących  
świadczyć o złym stanie technicznym konstrukcji budynku.
Stan  techniczny  budynku  –  dobry,  bez  widocznych  spęknięć  oraz  
zarysowań.  Wszystkie  elementy  konstrukcyjne,  decydujących
o  bezpieczeństwie  –  w  należytym stanie,  w  pełni  nadającym się  do  
dalszego  użytkowania.  Planowana  rozbudowa,  nie  ma  wpływu  na  
konstrukcję budynku głównego.

Wniosek końcowy ekspertyzy: 
możliwa jest rozbudowa w postaci nowego wejścia głównego, wejścia 
służbowego oraz nowych schodów zewnętrznych do pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych , bez naruszania stabilności i bezpieczeństwa 
konstrukcji budynku głównego.

5.0 Forma i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy oraz spełnienie art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
Główne elementy formy, funkcji oraz dostosowanie do krajobrazu                 
i otaczającej zabudowy określone zostały w decyzji o warunkach zabudowy.

      Spełnienie wymogów art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:
5.1 Wymagania podstawowe:

a) w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji – patrz pkt. 6.0 niniejszego opisu,
      b) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – patrz pkt. 14.0 niniejszego 

opisu,
c) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – budynek spełnia warunki 

poprzez zaprojektowanie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
technicznymi,

d) w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska – nie dotyczy,

      e) w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami – nie dotyczy,



      f) w zakresie charakterystyki energetycznej – nie dotyczy.

5.2 Warunki użytkowe:
a) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – patrz projekt branżowy,
b) w zakresie usuwania ścieków, wód opadowych i odpadów –  patrz 

projekt branżowy.

5.3 Zapewnienie możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego.
      Zapewniono dostęp do celów kontrolnych obiektu do wszystkich elementów

konstrukcyjnych.

5.4 Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby                 
niepełnosprawne.
Zaprojektowano pochylnię oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

5.5 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zaprojektowano toalety ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej oraz 
pomieszczenie socjalne.

5.6 Ochrona ludności , zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
      Nie dotyczy.

5.7 Ochrona konserwatorska. 
      Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

5.8 Odpowiednie usytuowanie na działce.
      Zgodne z załącznikiem graficznym decyzji o warunkach zabudowy. 

5.9 Poszanowanie interesu osób trzecich. 
Zachowane zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. 

5.10 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających  na
terenie budowy.
Patrz informacja BIOZ.

6.0  Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów 
rozbudowywanych i przebudowywanych:
 fundamenty proj. zew. klatki schodowej: żelbetowe,
 ściany fundamentowe: murowane z bloczków betonowych,
 konstrukcja proj. zew. klatki schodowej – stalowa,
 nadproża nad otworami:  nadproża stalowe, prefabrykowane nadproża 

żelbetowe,
 ściany działowe z bloczków gazobetonowych,
 konstrukcja schodów zew. - prefabrykowane belki z betonu płukanego.

Głównymi elementami remontu i przebudowy są:



- uporządkowanie funkcji,
- wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej i elektrycznej,
- wykonanie niewielkich zamurowań i wyburzeń,
- wykonanie warstwy wyrównawczej szlichty oraz wykończenia podłogi 
w celu uzyskania właściwej wysokości pomieszczeń na parterze,
- ułożenie płytek podłogowych,
- wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów,
- wykonanie okładziny ścian z mas żywicznych grysikowych.

Projekt niniejszy porządkuje układ funkcjonalny i poprawia w sposób 
zasadniczy wyposażenie techniczne. Dostosowuje też budynek do obecnie
obowiązujących przepisów prawa budowlanego (sanepid, bhp, p.poż.),     
a także, w miarę możliwości, do wymogów  „Wytycznych Komendanta 
Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 
służbowych Policji”.
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone są w sposób 
nieingerujący w formę i bryłę zewnętrzną obiektu.

6.1 Warunki gruntowo – wodne.
      Warunki gruntowo – wodne określone zostały w opini geotechnicznej. 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej         
o zbliżonych cechach fizyko-mech.:

 warstwa geotechniczna I – obejmuje gliny, występujące w stanie 
plastycznym.

W wyniku wykonanej odkrywki, nie udało się określić dokładnej głębokości
spodu  fundamentów  budynku  istniejącego.  Analizując  poziom  posadzki
piwnicy,  przewiduje  się,  że  głębokość   posadowienia  wynosi  ok.  2,7  m.
dokładną  głębokość  posadowienia  i  szerokość  odsadzki,  proponuje  się
ustalić  na  etapie  prowadzenia  robót  fundamentowych.  W  poziomie
fundamentu natrafiono także na niewielkie sączenie wody gruntowej. 
W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej  z  dnia  25.04.2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych
warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych,  na  badanym  terenie
występują proste warunki gruntowe, a projektowana rozbudowa, należy do
obiektów  pierwszej  kategorii  geotechnicznej.  Grunty  uznane  za
słabonośne,  należy  usunąć  z  podłoża  budowli,  a  wszelkie  przegłębienia
poniżej przyjętego poziomu posadowienia uzupełnić materiałem nośnym – 
podsypką z pospółki zagęszczonej mechanicznie  do  ID  > 0,50. Zwraca się
uwagę  na  sączenia  wody  gruntowej,  mogące  po  opadach  wzrosnąć,
utrudniać  prowadzenie  głębszych  prac  ziemnych.  Gromadzącą  się
ewentualnie  na  etapie  prac  ziemnych  wodę,  należy  odpompować
bezpośrednio  z  dna  wykopu  poza  zasięg  oddziaływania.  Prace  ziemne,
należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej  struktury  gruntów,
co obniżyłoby ich nośność. Wykopy, należy chronić przed zalaniem wodą
i  zamarzaniem.  Rozmoczone  lub  rozdrobnione  partie  gruntów,  należy



z podłoża  usunąć  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  lub  chudym
betonem.  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  realizacji  fundamentu
przylegającego  do  budynku  istniejącego  tak,  aby  nie  dopuścić  do
rozluźnienia  podłoża  pod  fundamentem  istniejącym.  Wykop  przed  
fundamentowaniem poddać odbiorowi geotechnicznemu z odnotowaniem    
w Dzienniku Budowy.

6.2 Fundamenty.
  Zaprojektowano fundamenty, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojone 

stalą A-III (34GS) oraz A-0 (St0S). Elementy posadowienia wykonać na 
warstwie z chudego betonu gr. 10 cm.

6.3 Przegrody budowlane zewnętrzne.
 Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych 38x14x25 cm

gr. 25 na zaprawie cementowej marki M-5, zaizolowane 
przeciwwilgociowo masami dyspersyjnymi ocieplone polistyrenem 
ekstrudowanym XPS gr. 12,0 cm.

6.4 Przegrody budowlane wewnętrzne.
 Ściany wewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych                   

gr. 6, 12 i 24,0 cm.

6.5 Przegrody budowlane poziome.     
  Podłoga na gruncie:

   wykładzina homogen./gres      1,0 cm
   szlichta         5,0 cm
   polistyren ekstrudowany                 10,0 cm
   papa termozgrzewalna
   podkład betonowy               10,0 cm
   zagęszczona podsypka piaskowa     20,0 cm 

6.7 Nadproża.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża stalowe   
i prefabrykowane nadproża żelbetowe.

6.8 Izolacje.
      Izolacje przeciwwilgociowe:

  poziome – 1 x papa zgrzewalna,
  pionowe – masy dyspersyjne.

       Izolacje termiczne:
  w połaci dachowej proj. wejścia służbowego - wełna mineralna                

gr. 22,0 cm,
  ściany zewnętrzne proj. wejścia służbowego ocieplone styropianem      

gr. 15,0 cm,
  ściany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 12,0 

cm. 



6.9 Osuszenie pomieszczenia  -1.15 w piwnicy.
 piwnice budynku głównego wymagają osuszenia. Pomieszczenie -1.15 

jest pierwszym pomieszczeniem remontowanym na tej kondygnacji.
     W następnych etapach osuszanie należy kontynuować.

Do osuszenia należy wybrać technologię jednolitą tzn. jednej firmy. Nie wolno 
mieszać różnych technologii tzn. stosować zamienników w poszczególnych 
preparatach. Należy zastosować technologię kompletną jednej z firm 
świadczących usługi i preparaty w tym zakresie – dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Osuszenie obiektu - jako przykładowe - zaprojektowano w oparciu                      
o technologię i materiały firmy REMMERS.

Prace naprawcze. Zakres czynności.
Prace przygotowawcze:

 skucie zawilgoconego i zasolonego tynku do wysokości co najmniej 
dwóch grubości muru ponad najwyżej widoczną linię zawilgocenia (nie 
mniej niż 80 cm), 

 usunięcie zmurszałych spoin do głębokości ok.20 mm,
 oczyszczenie powierzchni np. przez szczotkowanie lub strumieniowanie.

Prace zasadnicze.
 Na styku ściany i posadzki należy wykonać  wyoblenia przy użyciu 

zaprawy Dichtspachtel  po wcześniejszym wykonaniu gruntowania 
preparatem Kiesol (1:1 z wodą) i szlamem uszczelniającym 
Sulfatexschlamme, 

 W ścianach wyznaczamy strefę wykonania izolacji poziomej metodą 
wierconych otworów( w uzgodnieniu z inwestorem iniekcję wykonujemy 
na poziomie posadzek na ścianach na których wykonana jest zewnętrzna 
izolacja pionowa oraz na ścianach wewnętrznych, dla ścian dla których 
nie wykonano zewnętrznej izolacji pionowej, izolację poziomą 
wykonujemy na wysokości gruntu), obszar ten szczególnie dokładnie 
spoinujemy i nanosimy izolację szlamową Sulfatexschlamme z 
gruntowaniem preparatem Kiesol (1:1 z wodą). Izolacja szlamowa 
powinna znajdować się około 30 cm ponad linię otworów iniekcyjnych 
oraz poprzez wyoblenie około 20 cm na płycie posadzkowej.

 W ścianach wykonujemy  izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej 
przy użyciu materiału Kiesol C – wiercąc otwory poziomo, w spoinie, po 
wykonaniu iniekcji otwory zamykamy zaprawą szybkowiążącą 
Dichtspachtel.

 Na powierzchnię ścian nanosimy preparat blokujący sole Salzsperre w 
kombinacji z preparatem Sulfatex-Flussig.

 W przypadku dużych nierówności  oraz konieczności uzupełnienia spoin 
gruntujemy powierzchnię ścian preparatem Kiesol i nanosimy 
jednowarstwowo  zaprawę soloodporną Grundputz.



 Na tak przygotowaną powierzchnię narzucamy obrzutkę Vorspritzmortel i
pozostawiamy do  pełnego związania na około dwa dni. 

Dla ścian mających kontakt z gruntem (na których nie można wykonać 
zewnętrznej izolacji pionowej) wykonujemy izolację pionową od wewnątrz, 
na całej powierzchni z 2-3 warstw szlamu Sulfatexschlamme:

 Ze względu na występujące zasolenie nanosimy tynk magazynujący 
szkodliwe dla budowli sole Remmers Grundputz WTA o grubości min. 
1cm, pozostawiając go na „ostro”.

 Po przerwie technologicznej (około 5 dni) nanosimy tynk renowacyjny 
Remmers Sanierputz WTA o grubości min. 1,5 cm.

 W przypadku konieczności uzyskania wysokiego stopnia gładkości ścian 
stosujemy systemową mineralną, otwartą dyfuzyjnie szpachlówkę 
Remmers Feinputz.

 Po wyschnięciu tynku gruntujemy preparatem Tiefengrund W i malujemy
wysokodyfuzyjną powłoką malarską Sanierputzfarbe w kolorze 
wskazanym przez inwestora.

Uwaga. Powyżej opisany wariant ma zastosowanie w przypadku 
stwierdzenia braku wykonania hydroizolacji zewnętrznej ściany stykającej 
się z gruntem. Hydroizolacja ta przewidziana była do wykonania w ramach 
termoizolacji całego budynku.
Wykonanie izolacji poziomych posadzek w piwnicach.

 Wg założeń projektowych istniejąca posadzka będzie usunięta. W trakcie 
nowych prac przewiduje się nowe izolacje przeciwwodne.

 Po wykonaniu pierwszej warstwy posadzki, gruntujemy podłoże 
preparatem krzemionkującym wgłębnie Kiesol (1:1 z wodą). Następnie w 
dwóch cyklach roboczych nanosimy warstwy szlamu uszczelniającego 
Sulfatexchlämme (odporny na negatywne parcie wody). Na styku 
posadzka-ściana wklejamy taśmę Fugenband SK 10. Kolejnym etapem 
jest ułożenie izolacji polimerowo-bitumicznej Profi-Baudicht 1K 
(mostkująca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. 
Modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka grubowarstwowa z 
wypełniaczem gumowym. Najwyższej jakości produkt przeznaczony do 
uszczelniania budowli.). Na tak wykonanej izolacji wylewamy jastrych 
posadzki. Bezwzględnie izolacja posadzki musi łączyć się z izolacją 
pionową ścian wykonanej w trakcie prac iniekcyjnych.

Uszczelnienie przejść kablowych i rur.
 Wszelkie przejścia rur i instalacji kablowych należy rozkuć na głębokość 

15-20 cm po obwodzie. W przestrzeń tą tłoczymy Stopaq - nadaje się do 
uniwersalnego stosowania przy

 uszczelnianiu przejść kabli i rur płaszczowych, nie twardnieje, jest trwale 
plastyczny, 100-procentowo wodoszczelny i szczelny dla gazów (hamuje 
przenikanie) oraz jest odporny na różne czynniki chemiczne. Remmers 
Stopaq ma dobrą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach, jak
np. na betonie, kamieniu, tworzywach sztucznych i metalach, niezależnie



 od tego czy podłoże jest suche czy mokre. Uszczelnienie następuje w 
kontakcie z wodą przez pęcznienie, także przy przeciwnym prądzie wody.

 Aplikację materiału Stopaq kończymy w odległości około 5 cm od lica 
ściany. Tą przestrzeń natychmiast zamykamy („korkujemy”) zaprawą 
mineralną, np. Dichtspachtel. 

 Po stwardnieniu zaprawy „zakorkowane” miejsca gruntujemy preparatem 
Kiesol (1:1 z wodą) i  uszczelniamy szlamem Sulfatexschlamme.

7.0 Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 Zaprojektowano pochylnię oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

8.0 Dane technologiczne części usługowej.
      Nie dotyczy.

9.0 Obiekty budowlane liniowe:
      Nie występują.

10.0 Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

10.1 Instalacje sanitarne.
Patrz projekt branżowy.

10.2 Instalacje ogrzewcze.
      Patrz projekt branżowy.

10.3 Wentylacja i klimatyzacja.
Wszystkie pomieszczenia zwentylowane grawitacyjnie indywidualnie 
poprzez istniejące kanały wentylacyjne. Toalety wentylowane grawitacyjnie 
ze wspomaganiem. W sali narad na parterze wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna z klimatyzacją. Pomieszczenia kierownictwa 
komendy oraz dyżurki (pokój komendanta, pokój z-cy komendanta, 
sekretariat, sala odpraw oraz pom. z-cy dyżurnego i pom. dyżurnego), 
wyposażone w klimatyzację.

10.4 Instalacje gazowe.
      Nie dotyczy.

10.5 Instalacje elektryczne.  
      Patrz projekt branżowy.

11.0 Urządzenia instalacji technicznych w budynku:
      Nie występują.

12.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
      Nie dotyczy.

13.0 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i analiza energetyczna.
      Nie dotyczy.



14.0 Ochrona p.poż.
      Na tym etapie – nie dotyczy.

15.0 Kolorystyka elewacji.
      Zgodnie z częścią rysunkowym opracowania.

16.0 Uwagi końcowe.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie ze „SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH” - opracowane 
dla dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robót stanowią część 
wykonawczą.

                           
        

Opracował:
     mgr inż. Wojciech Guzinski


