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III OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

-  inwentaryzacja obiektu. 

- obowiązujące normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentów.  

 

2.0. Temat i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje szczegółowe rozwiązania techniczne dla projektu: 

a) instalacji wodociągowej, 

b) instalacji kanalizacji sanitarnej, 

c) instalacji klimatyzacji, 

d) instalacji wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej 

oraz klimatyzacji wraz z wytycznymi branży elektrycznej i sanitarnej dla pomieszczeń 

w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki  

i Wigury 2.  

3.0 Projektowane rozwi ązania techniczne 

3.1. Instalacja wodoci ągowa 

3.1.1. Instalacja wody ciepłej i zimnej 
 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana (c.w.u.) będzie w istniejącym 

zasobniku c.w.u. o pojemności 750 litrów. Instalacja c.w.u. jest wspomagana 

instalacją solarną.  

Punkty włączenia do istniejącej instalacji – wg rysunków wewnętrznych 

instalacji wodociągowych. 

Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur i złączek 

miedzianych. Rury i kształtki łączyć za pomocą złączek zaciskowych.  

3.1.2. Instalacja hydrantowa 
  

Projektuje się dwa hydranty wnękowe o średnicy dn 25, z wężem półsztywnym 

o długości 30m. Lokalizacja hydrantów w części graficznej opracowania. Hydranty 

połączyć z wewnętrzną instalacją wody zimnej. Podejście do hydrantu wykonać z rur 
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stalowych podwójnie ocynkowanych. Miejsce połączenia stali z instalacją wykonaną 

z miedzi wykonać za pomocą mosiężnych kształtek przejściowych. 

 

3.1.3. Prowadzenie przewodów wodoci ągowych  
  

Przewody rozprowadzające w budynku istniejącym prowadzić w bruzdach 

ściennych oraz pod stropem. Przewody projektowane w przegrodach budowlanych 

oraz szachtach mocować z izolacją o grubości zgodnie z rozporządzenia ministra 

infrastruktury z 6 listopada 2008r. „Wymagania dotyczące izolacji cieplnej przewodów  

i komponentów” : 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubo ść izolacji cieplnej 

[ λ =0,035W/(m*K)] 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z poz. 1-4 

6. 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8. 
Przewody ogrzewania powietrznego ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku 
40 mm 

9. 
Przewody ogrzewania powietrznego ułożone na 

zewnątrz izolacji cieplnej budynku 
80 mm 

 

 Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnic ułożonych w niej przewodów 

oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednocześnie umożliwiać 

rozszerzalność termiczną przewodów. Montaż rur i kształtek oraz połączenia 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalację wodociągowa mocować do 

ścian i stropów za pomocą typowych podwieszeń systemowych z przekładką 

gumową. Do odcinania przepływu wody stosować zawory kulowe wodne. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych nie 

powodujących uszkodzenia rur. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić 
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kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywać żadnych połączeń. Wodę 

doprowadzić do urządzeń sanitarnych zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Wykonaną instalację wodociągową należy 2-krotnie przepłukać, a następnie 

wykonać próbę ciśnieniową szczelności instalacji wodnej. Przed przystąpieniem do 

próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 

ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

 

3.1.4. Próby ci śnieniowe  
Wykonane instalacje poddać wodnej próbie na szczelność. 

- Instalacja wodociągowa i c.w. ppr ≥ 9 bar 

Czas trwania każdej próby – 30 minut bez wskazania spadku na manometrze 

przy pompie ciśnieniowej. 

 

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC w zakresie średnic 

32÷110 mm. Ścieki bytowo gospodarcze od projektowanych przyborów sanitarnych 

należy odprowadzić do istniejących pionów i poziomów sanitarnych.  

Podejścia od urządzeń sanitarnych należy wykonać w bruzdach ściennych,  

w posadzce lub prowadzić pod stropem zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Kielichy przewodów muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku 

odpływu ścieków. Zmiany kierunku przewodów o wartości 90º  należy wykonać za 

pomocą dwóch kolanek 45º. Odejścia od przewodu głównego wykonać za pomocą 

trójników 45˚ i kolanek 45˚.  

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego należy zaopatrzyć w syfon 

zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczeń. 

Wysokość zamknięcia wodnego powinna być nie mniejsza niż 50 mm. Piony powinny 

być wyposażone w czyszczaki zamontowane ok. 30 cm nad posadzką parteru. 

Przewody spustowe należy prowadzić pionowo.  

Istniejące piony żeliwne należy zdemontować a w ich miejsce zamontować 

nowe wykonane z materiału PVC, średnice oraz lokalizacje pionów zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. Piony montuje się od dołu do góry odcinkami obejmującymi 

jedną kondygnację. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych i 

pionowych podano w poniższej tabeli: 
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Długość rury ułożonej 
DN 

poziomo [m] pionowo [m] 

110 1,0 2,0 

75 1,0 2,0 

50 0,5 2,0 

 

Obejma uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a 

przewodem należy stosować podkładkę elastyczną. Przy przejściu przez przegrody 

budowlane rurę umieścić w tulei ochronnej, której średnica wewnętrzna powinna być 

większa ok. 50 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między 

przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne 

przesuwanie się przewodu.  

Średnice, spadki wg części graficznej projektu. 

 

5.1. Instalacja klimatyzacji  

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest obniżenie temperatury w pomieszczeniach 

do wymaganego poziomu i zapewnienia komfortu termicznego. 

 Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest również właściwy dobór  

i umiejscowienie urządzeń chłodzących w celu utrzymania odpowiednich parametrów 

w pomieszczeniach. Czynnikiem chłodniczym w zaprojektowanej instalacji jest  

R 410A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Rys.1.  Widok na elewację północno – zachodnią budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu 

Pomorskim 

 

 

 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia: 

• Dobór urządzeń klimatyzacji miejscowej; 

• Umiejscowienie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych; 

• Szczegółowe prowadzenie instalacji chłodniczej oraz instalacji odprowadzenia 

skroplin; 

• Wytyczne dla powiązanych branż: budowlane, elektryczne, sanitarne; 

• Część rysunkową. 

 

Układ klimatyzacji chłodzić będzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze 

w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przeważających 

okresach jego użytkowania. 

 Na podstawie danych dostarczonych przez Komendę Powiatową Policji 

w Kamieniu Pomorskim oraz w wyniku przeprowadzonych obliczeń chłodniczych 

zysków ciepła dobrano klimatyzatory naścienne, gotowe obniżyć temperaturę  

w pomieszczeniu do zadanego poziomu. Urządzenia te dobrano w taki sposób, aby 

zapewnić równomierny rozdział powietrza w całej kubaturze pomieszczenia. 
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Projektowana instalacja klimatyzacyjna będzie składać się z trzech nie zależnych 

układów: dwóch typu Split i jednego MuliSplit. Układ Split będzie składał się z jednej 

jednostki wewnętrznej oraz jednej jednostki zewnętrznej, MultiSplit z jednej jednostki 

zewnętrznej i dwóch wewnętrznych. Jednostki zewnętrzne będą zawieszone na 

elewacji omawianego budynku, zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 Powietrze opuszczające klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez 

zespół żaluzji poprawiających równomierny przepływ powietrza i zwiększających 

komfort użytkownika. 

 W celu odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich 

parametrów temperaturowych w pomieszczeniu, klimatyzatory zlokalizowano  

w ustalonych miejscach na ścianach. Lokalizację klimatyzatorów dobrano, opierając 

się o prawidłowy rozdział strugi powietrza, a ich szczegółowe umiejscowienie wraz  

z rozprowadzeniem przewodów gazowych, cieczowych przedstawiono w części 

graficznej opracowania. Przewody będą prowadzone w przestrzeni stropu 

podwieszanego, bruzdach oraz szachtach. 

 

5.2. Obliczenie zysków ciepła  

 

Obliczając całkowite zyski ciepła które występują na poszczególne pomieszczenia 

brano pod uwagę: 

• Zyski ciepła od słońca przez przegrody budowlane, 

• Zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste (ściany, 

stropodachy); 

• Zyski ciepła dla zapotrzebowania na moc cieplną (wentylacja); 

• Zyski ciepła od urządzeń; 

• Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego 

• Zyski ciepła od ludzi. 

Po dokonaniu szeregu obliczeń, całkowite zyski ciepła na poszczególne 

pomieszczenia zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tab.1. Zestawienie obliczeniowych zysków ciepła: 

 

Lp. 
Numer 

Pomieszczenia 

Powierzchnia 

pomieszczenia 

[m2] 

Wskaźnik zysków 

ciepła 

[w/m2] 

1 -1.15 13,60 515 

2 0.3 13,61 220 

3 0.20 12,13 165 

4 1.15 9,45 425 

 

3.3. Dobór klimatyzatorów  

 

Zgodnie z obliczeniami zysków ciepła należy dobrać urządzenia o następujących 

parametrach: 

 

Układ Split: 

Zyski 

Całkowite 
Typ Ilość Qch Qgrz 

Symbol 
Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
kW - szt. kW kW 

KZ-1 Jednostka zewnętrzna - - 1 4,2 5,4 

I PIĘTRO 

KW-1 1.15 Serwerownia 4.0 naścienna 1 4,2 5,4 

 

Układ MultiSplit: 

Zyski 

Całkowite 
Typ Ilość Qch Qgrz 

Symbol 
Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
kW - szt. kW kW 

KZ-2 Jednostka zewnętrzna - - 1 6,8 7,8 

PARTER 

KW-2a 0.3 
Pom. zastępcy 

dyżurnego 
3.0 naścienna 1 3,5 4,0 

KW-2b 0.20 Pom. dyżurnego 2.0 naścienna 1 2,5 2,8 
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Układ Split: 

Zyski 

Całkowite 
Typ Ilość Qch Qgrz 

Symbol 
Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
kW - szt. kW kW 

KZ-3 Jednostka zewnętrzna - - 1 7,1 8,2 

II PIĘTRO 

KW-3 -1.15 UPS 7.0 naścienna 1 7,1 8,2 

 

3.4. Materiały i wykonanie instalacji chłodniczej  

Instalację chłodu wykonać z rur miedzianych (łączonych przez lutowanie na 

twardo za pomocą palnika gazowego) przeznaczonych do czynnika chłodniczego 

R410a. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów. Po 

zamontowaniu instalację przedmuchać azotem. 

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne 

ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. 

Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym 

R410a.  

Wszystkie przewody zaizolować termicznie otulinami do przewodów 

chłodniczych. W trybie chłodzenia do parownika jednostki wewnętrznej „dochodzi” 

gorąca rura cieczowa natomiast „wychodzi” zimna rura gazowa. Obie rury muszą być 

zaizolowane tak, aby nie następowała wymiana ciepła pomiędzy rurami oraz tak, aby 

nie następowała wymiana ciepła pomiędzy rurą a otoczeniem. Rurę zimną izolujemy 

ze względu na niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej z powietrza 

otaczającego, rurę gorącą, izolujemy ze względu na konieczność zachowania 

niezbędnego ciśnienia skraplania. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych 

pianką PU. 

4.1.      Instalacja wentylacji mechanicznej 

 

Założenia 

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora: - w Sali 

konferencyjnej - wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna oparta na centrali 
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wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym. System kanałów okrągłych  

i prostokątnych dostarczających ilość świeżego powietrza dla okresu zimowego jak  

i letniego na zadanym poziomie. 

 

4.2.       Dane ogólne 

4.2.2. Układ nawiewno – wywiewny w Sali konferencyj nej 

 

 Układ ten oparty będzie na centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej. 

Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciągłej z uwagi na brak 

wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu. Kanały projektuje się jako izolowane. 

Kanały wentylacyjne prowadzone będą pod stropem pomieszczeń w przestrzeni nad 

stropem podwieszanym. Nawiew powietrza odbywać się będzie za pomocą kratek 

nawiewnych umieszczonych w ścianie. Wywiew powietrza odbywać się będzie za 

pomocą Anemostatów wyciągowych umieszczonych w strefie stropu podwieszanego. 

Anemostaty wyciągowe należy zamówić wraz ze skrzynkami rozprężnymi  

i przepustnicami umożliwiającymi regulację ilości powietrza przepływającego przez 

dany element sieci wentylacyjnej. Kratki nawiewne powinny być wyposażone  

w kierownice pionowe oraz przepustnice regulacyjne. Podłączenie elementów 

wywiewnych wykonać za pomocą elastycznych przewodów izolowanych. Przed 

każdym wywiewnikiem należy zamontować przepustnice umożliwiające 

wyregulowanie instalacji. Czerpnia i wyrzutnia zblokowana z dachową centrala 

wentylacyjną. Wszystkie przewody wewnątrz budynku należy izolować termicznie  

i akustycznie otuliną z wełny mineralnej o grubości min. 30mm. Przewody 

zlokalizowane na zewnętrz gr. min. 10cm. Centrala wentylacyjna nawiewno-

wywiewna została zlokalizowana na dachu, nad salą konferencyjną. 

Zapotrzebowanie ciepła wynikające z niskiej temperatury panującej na zewnątrz 

budynku w okresie zimowym zapewni nagrzewnica wodna zlokalizowana w centrali 

wentylacyjnej. Zapotrzebowanie chłodu wynikające z wysokich temperatur w okresie 

letnim zapewni chłodnica freonowa również zlokalizowana w centrali wentylacyjnej. 

Źródłem chłodu będzie agregat skraplający – freonowy zlokalizowany na dachu 

budynku na wysokości. Całość będzie sterowana za pomocą układów automatyki 

zasilająco-sterujących dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi. 
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4.2.3 Wyznaczenie ilo ści powietrza 

Zapotrzebowanie powietrza na 1osobę przyjęto wg PN-83/B-03430 pkt. 4. 

wentylacja w budynkach użyteczności publicznej, 4.1. Strumień objętości powietrza 

wentylacyjnego, 4.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu 

ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego 

dla każdej przebywającej osoby. Dla dalszych obliczeń przyjęto 30 m3/h powietrza 

zewnętrznego. 

][
3

min h

m
VLVp ⋅=  

Gdzie: 

L – ilość osób, 

Vmin – minimalny zalecany strumień powietrza 30m 3 /h/osobę 

][15003050
3

h

m
V p =⋅=  

4.2.4  Agregat skraplaj ący 

 W celu uzyskania komfortu temperaturowego latem, projektuje się agregat 

chłodniczy – freonowy współpracujący z chłodnicą zlokalizowaną w centrali 

wentylacyjnej. Agregat lokalizuje się na dachu. Nominalna moc agregatu wynosi  

11,2 kW. 

 

4.2.5  Dobór centrali wentylacyjnej 

Projekt oparto na centrali z wymiennikiem krzyżowym. Centrala będzie dostarczać 

podgrzane (zima) lub chłodzone (lato) powietrze o temp. 20°C (zima) do 24°C (lato), 

które zostanie rozprowadzone siecią kanałów do pomieszczenia. Centrala będzie 

wyposażona w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną, chłodnicę 

freonową oraz wentylator. Czerpnia i wyrzutnia bezpośrednio z centrali.  

 Centralę wentylacyjną dobrano na następujące parametry:  

- nawiew 1500m3 /h ∆P=250Pa  

- wywiew 1500 m3 /h ∆P=250Pa  

- temperatura powietrza nawiewanego zimą 20-32°C  
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- temperatura powietrza nawiewanego latem 16-20°C  

- wymiennik odzysku ciepła – wymiennik krzyżowy  

- centrala wentylacyjna stojąca w wykonaniu zewnętrznym 

- wyposażenie w pełną automatykę regulacji i sterowania  

- typ nagrzewnicy – wodna 

- typ chłodnica – freonowa, czynnik chłodniczy R410A  

- filtr kasetowy G 4 

- przepustnice wylotowe  

Centrala wentylacyjna zastanie dostarczone z kompletną automatyką. Sterowanie 

instalacją wentylacji zapewnią mikroprocesorowe systemy automatycznej regulacji 

 i sterowania.  

4.2.6  Kratki wentylacyjne oraz anemostaty wyci ągowe 

Kratki nawiewne i anemostaty wyciągowe do pomieszczeń powinny 

zapewniać możliwie wysoki współczynnik mieszania strumienia powietrza 

nawiewanego. Dobrano kratki nawiewne z poziomymi lamelami, kierownicą oraz 

przepustnicą regulacyjną. Anemostaty wyciągowe wyposażyć w przepustnice 

regulacyjne. 

 

4.2.7  System wentylacyjny - przewody 

Instalację wentylacji zaprojektowano zarówno z okrągłych jak i prostokątnych 

przewodów stalowych. Przewody mocować do konstrukcji za pomocą zawiesi  

i podpór z wykorzystaniem podkładek amortyzujących. Odległość między podporami 

powinna zapewnić przewodom ich stateczność oraz nie powodować ugięcia się 

przewodów. Na kanałach wykonać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie 

wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów. Wszystkie przewody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
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4.2.8  Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej .  

Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej należy układy 

wyregulować. Służą do tego przepustnice regulacyjne znajdujące się w skrzynkach 

rozprężnych oraz przy kratkach nawiewnych. Przepustnice te należy ustawić w takim 

położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez anemostaty wyciągowe i kratki 

nawiewne zgodna była z ilościami pokazanymi na rysunkach. Regulację należy 

przeprowadzić przed zabudową kanałów.  

4.2.9 Izolacja termiczna.  

Po wykonaniu instalacji kanały wentylacyjne wewnątrz budynku należy zaizolować 

matą do kanałów wentylacyjnych o grubości 30 mm z folią aluminiową. Wszystkie 

kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować matą do kanałów 

wentylacyjnych 100 mm z folią aluminiową. Dodatkowo kanały na zewnątrz budynku 

należy zabezpieczyć osłoną z płaszcza stalowego.  

4.2.10. Zestawienie materiałów wentylacji mechanicz nej 

WYWIEW 
 

Ozn. Wyszczególnienie Ilość 
1 2 3 
  1 

W-1 Redukcja sym. 500x500/300x300 l=500 1 
W-2 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
W-3 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
W-4 Kanał wentylacyjny 300x300, l1∼250, z jednej strony luźna ramka 1 
W-5 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
W-6 Kanał wentylacyjny 300x300, l1∼400, z jednej strony luźna ramka 1 
W-7 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
W-8 Kanał wentylacyjny 300x300, l1∼1700, z jednej strony luźna ramka 1 
W-9 Trójnik 300x300/200x250/300x300 l1=500, l2=100 1 
W-10 Kolano 250x200 R=100, 90° 1 
W-11 Kanał wentylacyjny 250x200, l1∼300, z jednej strony luźna ramka 1 
W-12 Redukcja sym. 300x300/200x250 l=400 1 
W-13 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
W-14 Kolano 250x200 R=100, 90° 1 
W-15 Kanał wentylacyjny 250x200, l1∼300, z jednej strony luźna ramka 1 
W-16 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
W-17 Kanał wentylacyjny 250x200, l1∼660, z jednej strony luźna ramka 1 
W-18 Trójnik 250x200/Ø200/250x200 l1=500, l2=100 1 
W-19 Redukcja sym. 250x200/Ø200 l=500 1 
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W-20 Spiro Ø200, l∼1500 1 
W-21 Kolano Ø200, 90° 1 
W-22 Przewód elastyczny Flex izolowany Ø200, l∼1000 1 
W-23 Przewód elastyczny Flex izolowany Ø200, l∼1000 1 
W-24 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
W-25 Kanał wentylacyjny 250x200, l1∼700, z jednej strony luźna ramka 1 
W-26 Trójnik 250x200/Ø200/250x200 l1=500, l2=100 1 
W-27 Przewód elastyczny Flex izolowany Ø200, l∼1000 1 
W-28 Redukcja sym. 250x200/Ø200 l=500 1 
W-29 Spiro Ø200, l∼1500 1 
W-30 Kolano Ø200, 90° 1 
W-31 Przewód elastyczny Flex izolowany Ø200, l∼1000 1 

 
 
NAWIEW  
 

Ozn. Wyszczególnienie Ilość 
1 2 3 
  1 

N-1 Redukcja sym. 500x500/300x300 l=500 1 
N-2 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
N-3 Kanał wentylacyjny 300x300, l1∼500, z jednej strony luźna ramka 1 
N-4 Odsadzka 300x300, przesunięcie osiowe f=400 1 
N-5 Kolano 300x300 R=100, 90° 1 
N-6 Kanał wentylacyjny 300x300, l1∼350, z jednej strony luźna ramka 1 
N-7 Trójnik 300x300/200x250/300x300 l1=500, l2=100 1 
N-8 Kolano 250x200 R=100, 90° 1 
N-9 Redukcja sym. 300x300/200x250 l=500 1 
N-10 Kanał wentylacyjny 200x250, l1∼2500, z jednej strony luźna ramka 1 
N-11 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
N-12 Kolano 250x200 R=100, 90° 1 
N-13 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
N-14 Trójnik 250x200/425x125/250x200 l1=500, l2=210 1 
N-15 Redukcja sym. 250x200/200x300 l=300 1 
N-16 Kanał wentylacyjny 200x200, l1∼2450, z jednej strony luźna ramka 1 
N-17 Sztucer (siodło) 425x125 1 
N-18 Kanał wentylacyjny 425x125, l1∼200 z jednej strony luźna ramka 1 
N-19 Zaślepka (dekiel) 200x200 1 
N-20 Kolano 200x250 R=100, 90° 1 
N-21 Trójnik 250x200/425x125/250x200 l1=500, l2=210 1 
N-22 Redukcja sym. 250x200/200x300 l=300 1 
N-23 Kanał wentylacyjny 200x200, l1∼2450, z jednej strony luźna ramka 1 
N-24 Zaślepka (dekiel) 200x200 1 
N-25 Sztucer (siodło) 425x125 1 
N-26 Kanał wentylacyjny 425x125, l1∼200 z jednej strony luźna ramka 1 
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Anemostaty, kratki. 
 

Ozn. Wyszczególnienie Szt. 
1 2 3 
   

1.1 Anemostat AN-P-3 ze skrzynką rozprężną SR-b, np. CWK Łódź 4 
1.2 Kratka nawiewna z przepustnicą reg. KSH-P 125x425 np. RDJ 4 

 
 
LEGENDA: 
 
 
-  oznaczenie trójnika w zestawieniu: 

 
 
-  ∼  długości kanałów ustalić na budowie po zamontowaniu połączeń w węzłach 
 

- wymiarowanie kanałów i kształtek wg BN-70/8865-04 

- l1 – długość kształtki 

- l2 – długość króćca  

- e – przesunięcie osiowe w płaszczyźnie pionowej 

- f – przesunięcie osiowe w płaszczyźnie poziomej 

4.2.11 Wytyczne bran żowe.  

Branża budowlano-konstrukcyjna. 

 -Wykonać przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzą kanały 

wentylacyjne. 

 -Wykonać konstrukcje wsporcze pod kanały, centralę wentylacyjną oraz agregat 

skraplający 

 Branża elektryczna. 

3 

1 

2 
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 -Zasilić rozdzielnice zasilająco – sterujące centrali wentylacyjnej. 

 - Zasilić wentylatory 

 - Zasilić agregat skraplający 

 -Uziemić wszystkie kanały i urządzenia 

 

. Branża sanitarna.  

-Przy przejściu kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów instalacji przez 

przegrody budowlane stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 

zastosować przepusty lub klapy p.poż. o klasie odporności ogniowej co najmniej 

równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 -Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę, której nie obsługują należy 

obudować elementami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref. -W razie pożaru centrale wentylacyjne 

powinny być wyłączone. 

4.2.11 CT dla nagrzewnicy wodnej  

Dla prawidłowej pracy central wentylacyjnych należy wykonać instalację ciepła 

technologicznego zasilającą nagrzewnice wodną. Instalację należy wyprowadzić 

 z istniejących rozdzielaczy c.o. znajdujących się w pomieszczeniu -1.12  

i połączyć z kolektorami przyłączeniowymi Ø 20 znajdującymi się w centrali 

wentylacyjnej. Temperatura czynnika na zasileniu nagrzewnicy wynosi 70°C, na 

powrocie 55°C. Instalację należy wykonać według części graficznej opracowania za 

pomocą rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych o średnicy  

Ø 25 mm, przy przejściach przez ściany rurociągi należy prowadzić w tulejach 

ochronnych. Na rurociągach należy zainstalować armaturę zgodnie z częścią 

graficzną opracowania, przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji  

i zaizolować termicznie. Przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń izolować 

otulinami o grubości 30 mm ( o współczynniku λ =0,035W/(m*K). Przewody 

prowadzone na zewnątrz należy wykonać z rur preizolowanych 2xDn25(100)SPIRO. 
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Preizolowane rury i kształtki składają się ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej 

centrycznie w rurze osłonowej z blachy ocynkowanej zwijanej spiralnie tzw. SPIRO, 

oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej.  

4.2.12. CT – spawanie rur na zewn ątrz (dach)  

Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie 

gazowe. Spawanie gazowe jest to proces łączenia metalowych elementów przy 

zastosowaniu tlenu i acetylenu oraz palnika. Do spawania gazowego zastosować 

spoiwa drut stalowy gatunku St. 37.0.  

Każde stanowisko do spawania gazowego musi składać się z następujących 

elementów: butli tlenowej i acetylenowej, gumowych węży, reduktorów oraz palników. 

Do podstawowych narzędzi pomocniczych należą: okulary i ubranie ochronne,  

a także młotek spawalniczy, szczotka stalowa oraz komplet kluczy służących m.in. do 

mocowania reduktorów na butlach.  

Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie,  

w temperaturze otoczenia powyżej 5 °C, przy prędkości wiatru nie przekraczającej  

5 m/s. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 

80 %, w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko 

spawania należy zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania 

powietrza do temperatury powyżej 5 °C i odpowiednia wentylacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

IV. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt:  Budynek Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim  

  

Adres: ul. Żwirki i Wigury 2, Kamień Pomorski 

działka nr: 78/1 

  

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

  ul. Małopolska 47, 75-515 Szczecin 

 

 

Opracował: tech. Jan Kozakiewicz 

nr upr.:  GT-V-63/63/77 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSZALIN, czerwiec 2015 r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z montażem nowej instalacji wod.-kan., 
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla budynku Komendy Powiatowej Policji w 
Kamieniu Pomorskim.   

Kolejność wykonywanych czynności w zakresie robót budowlanych związanych  
z instalacją wod-kan: 

- demontaż istniejących pionów kanalizacyjnych, 

- montaż instalacji wod-kan, 

- montaż przyborów sanitarnych. 

Kolejność wykonywanych czynności w zakresie robót budowlanych związanych  
z instalacją wentylacji mechanicznej: 

- wykonanie konstrukcji pod centrale i agregat skraplający, 

- montaż centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplającego, 

- wykonanie otworów w przegrodach, 

- montaż kanałów wentylacyjnych, 

- montaż osprzętu. 

Kolejność wykonywanych czynności w zakresie robót budowlanych związanych  
z klimatyzacją: 

- montaż instalacji chłodniczej, 
- montaż instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej,  
- montaż osprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych, 
- montaż instalacji odprowadzenia skroplin. 
 
2.        Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
- elementy istniejącej instalacji wod-kan, 
- elementy istniejącej instalacji elektrycznej. 
 
3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
- praca na wysokości – niebezpieczeństwo upadku 
- możliwość przygniecenia podczas rozładunku i montażu urządzeń klimatyzacyjnych. 
 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych.  

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą 
stwarzać następujące elementy: 

- upadek z wysokości, 
- możliwość upadku podczas przenoszenia materiałów i urządzeń, 
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- możliwość porażenia prądem elektrycznym, 
- możliwość poparzenia podczas lutowania rur, 
- możliwość skaleczenia podczas przycinania rur.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu dla pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń w następującym zakresie:   

- instruktażu wstępnego ogólnego, 
- instruktażu wstępnego dotyczącego poszczególnych stanowisk pracy, 
- szkolenie okresowe. 
Instruktaż pracowników obejmuje: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 
czynnościach tj: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, należy bezzwłocznie opuścić teren niebezpieczny. 
Powiadomić osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej. Wstrzymać wykonanie 
wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić kierownictwo budowy o zaistniałej 
sytuacji. W razie konieczności przystąpić do ratowania ludzi i mienia, równolegle wezwać 
służby ratownicze         ( pogotowie, straż pożarną ). 
-   konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 
Pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania prac bez środków ochrony 
indywidualnej, niezbędnej do wykonywania danej pracy. Nie może być dopuszczony do pracy 
bez środków zabezpieczających przed niekorzystnym działaniem warunków środowiska 
pracy. Środki te muszą spełniać właściwości ochronne, użytkowe i zabezpieczające. 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 
Do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą być 
wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robót o rodzaju wykonywanych prac 
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich 
przeznaczeniem i według zaleceń producenta,    

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty 
dopuszczające do stosowania i użytku, 

- do prac na wysokościach stosować atestowany sprzęt. Rusztowania stawiać na stabilnym  
 i wytrzymałym podłożu, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich, 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
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- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla 
pracowników, 

- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów, 
- apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy. 
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