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1. Dział  B - 01.00 Część ogólna 
 

a) Nazwa nadana zamówieniu 

Wymagania ogólne ST odnoszą się do wymagań wspólnych dla wszystkich działów ST 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach 
przebudowy budynku na Posterunek Policji w Międzyzdrojach, ul. Kopernika 2,  
dz. nr 190. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Jako część dokumentów przetargowych umowy o dzieło przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w punkcie 1 niniejszego działu. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez ST będące składową części dokumentów umowy o dzieło. 
 
Przedmiotem inwestycji objętej projektem jest: 

- przebudowa i remont pomieszczeń dla potrzeb adaptacyjnych i nowo funkcyjnych w poziomie 
piwnic, parteru i dwóch pięter; 

- rozbiórka boksu magazynowania opału; 
- izolacja ścian piwnicznych; 
- remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż platformy dla 
 niepełnosprawnych; 
- rozbiórka biegu schodowego i wykonanie nowego; 
- wymiana i montaż drzwi wewnętrznych oraz montaż okna p.poż.; 
- wykonanie ścianek działowych, nadproży i podciągów; 
- wykonanie zamurowań, wymiana posadzek i budowa nowych; 
- wykończenie wewnętrzne pomieszczeń w przedmiotowym zakresie wraz z zapewnieniem 

wymogów ochrony przeciw pożarowej; 
W zakresie przedsięwzięcia znajdzie się oprócz powyższego wykonanie wentylacji  
z klimatyzacją, instalacji c.o. i wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej wraz z instalacją 
oddymiania i p.poż. 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie 
roboty, które zgodnie z umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy 
wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach 
ogólnych. Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  
- zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  
- pomiary i protokoły badań , dokumentacja budowlana powykonawcza.  

 
d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane  
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  
- stan placu budowy  i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy aż do dnia 
odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  
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- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi.  
-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 
 
Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Kierownikowi Budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania 
robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową , w formie określonej kontraktem.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Inżynierowi Nadzoru Inwestorskiego  podczas przekazania placu budowy - 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „ Planem BIOZ ”.  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. 
 
Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał  sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych 
przyłączy uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

 

KODY CPV – roboty budowlane 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45262210-6 Prace murarskie i murowe 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262423-2 Wykonywanie podkładów 
45410000-4 Prace tynkarskie 
45442100-8 Prace malarskie 
45431000-7 Kładzenia płytek 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45432111-5 Prace dot. kładzenia elastycznych wykładzin podłogowych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45262300-4    Prace betoniarskie 

Uwaga: pozostałe kody CPV ujęte w opracowaniach branżowych. 
 

f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym do 
projektu oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. oraz 
prawnych następców tej osoby  

3. Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70 – 515 Szczecin. 

4. Inżynier Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania 
jako Inżynier dla celów Umowy lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy 
wg zapisów zawartych w Umowy.  
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5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy  
w sprawach realizacji Umowy.  

6. Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania. 

7. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126).  

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej.  

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

11. Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Umowie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych 
pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający 
Wykonawcy w realizacji robót.  

14. Personel Zamawiającego – Inżynier Nadzoru Inwestorskiego oraz cały inny personel 
kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny 
personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z 
Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

- Umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
- Prawo budowlane 

 
Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną  
w następującym zakresie:  
a. projekt budowlany i wykonawczy  
b. przedmiary  
 
Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego  
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
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Dokumenty laboratoryjne.  
Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Budowy.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi  

z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

 
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN - IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
i postanowieniami Umowy. 
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2. DZIAŁ  B - 02.00 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 
 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające 
wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać 
Świadectwa i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi 
branżowymi. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca 
wydobywania tych materiałów, odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  lub jego personel. 
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania  
i badania materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły 
spełniają wymagania STWIOR. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu 
budowy, bądź złożenia w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
materiałów nieodpowiadających wymaganiom STWIOR. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania 
materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 
 
Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. 
Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, będą zapewnione następujące warunki:  

- wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc  
w trakcie prowadzenia inspekcji,  

- zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni 
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  

  
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym  
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstępną 
zgodę od Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela 
terenu i przedłoży je Inżynierowi Nadzoru Inwestorskiemu.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego  i Projektanta. Decyzje Inżyniera 
Nadzoru Inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie , dokumentacji technicznej, STWIOR, normach  
i wytycznych.  
 
Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu (gdy jest on 
wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na 
żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B”  
z towarzyszącą informacją. 
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
  b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego  
w STWIOR i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki 
robót. Sprzęt używany do robót być zgodny powinien z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIOR lub  
w projekcie organizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w harmonogramie robót. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, o ile odrębne przepisy tego 
wymagają. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków 
zawartych w Umowie , zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do prowadzenia prac.  
 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z terminem zakończenia określonym w Umowie . Przy 
ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu  
i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 
 

d) Kontrola, badania i odbiory robót  
 

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady”  
z 1990r), które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających  
z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur 
przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych.  
W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 
wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIOR, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu  
- odbiorowi ostatecznemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .  
 
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez I 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji dla  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji 
zgodności i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie 
zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi  
i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na 
budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób 
stosowania.  
 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru 
robót dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub 
pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIOR. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu  
2 dni od daty zgłoszenia. 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do ocieplenia, ich oczyszczenia  
i uzupełnienia ubytków,  

                       - sprawdzenie przygotowania podłoży pod malowanie, układanie płytek.  
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 
zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.  

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół.  
 
Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa.  
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie 
komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 
oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy  
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub 
procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu ( harmonogramu rzeczowo 
finansowego ), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót  
w zależności od postanowień umowy.  
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Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę . 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIOR.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STWIOR z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach przetargowych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) , 
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
- inne wymagane Umową. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  
 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją 
wykonawczą, warunkami umowy lub STWIOR i zastosowanych materiałów z dokumentami 
(podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się 
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli 
wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji 
obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, co najmniej o 10%, 
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- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata. 
 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

 
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowiązującymi 
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze  
i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów 
płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę.  
Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIOR i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące nie stanowią przedmiotu odrębnej wyceny  
a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac 
zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie 
pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
 
 
      opracował 
     mgr inż. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89 
 


