KLATKA

oLHODOWA F

12 godziny — czas podtrzymania

centrala oddymiajqca
zasilania awaryjnego

YDY5x1mm2

KLATKA

oLHODOWA E

72 godziny — czas podtrzymania

centrala oddymiajqca
zasilania awaryjnego

KLATKA

SLHOOOWA D

72 godziny — czas podtrzymania

centrala oddymiajqca
zasilania awaryjnego

YnTKSY 5*2*0.8

YnTKSY 5*2*0.8

YnTKSY 5*2*0.8

YDY5x1mm2

LEGENDA:

55

YnTKSY 1*2*1

YnTKSY 1*2*1
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HDGs 3x2,5mm

5§

YnTKSY 1*2*1

o~

£

1=

—

)

>

o

>

[ J
e} e}
£ £
o~ N
x *
wn e}
& &
7 N4
= =
= [
> >
* *
o~ N
¥* *
— —
5 7
> N
= =
= (=
> >

HDGs 3x2,5mm
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HDGs 3x2,5mm
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zasilanie z przed wylqcznika gldwnego
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zasilanie z przed wylqcznika gtéwnego
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zasilanie z przed wylqcznika gtéwnego
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OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
sitownik okna oddymiajacego 2A/24V

RECZNY PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

sitownik okna napowietrzajacego 2A/24V
proj. przewdd HDGs3x2,5mm montaz na
stalowych uchwytach i kotkach co 30cm
proj. przewdd YDY5x1imm2 podtynkowo
proj. przewdd YnTKSY 1*2*1 podtynkowo
proj. przewdd YnTKSY 5%2*0. £odtynkowo
proj. przewod (N)HXH-FE180/E

© BECDS

0 3x1,5mm2 podtynkowo

UL.KASZUBSKIES 35
W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA

POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY

PROJEKT WYKONAWCZY CZESC 2A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA

ATELIER XXI

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

T:4643763 M:695426810  E:atelier_xxi@wp.pl

mgr inz. Patryk Dominiak

PROJEKTANT upr. proj. ZAP/0223/P00T/09

mgqr inz. Pawel Markowski

SPRAWDZAJACY upr. proj. ZAP/0081/P00T/10

OPRACOWAL inz. Konrad Stalmierski

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE

SZCZECIN
INWESTOR:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN
RYSUNEK:

SCHEMAT ODDYMIANIA KLATEK D, E, F

FAZA: BRANZA:

P.W. TELETECHNIKA

SKALA: MIEJSCE /DATA:

1100 Szezecin, 05.2015

NR RYS.:

PW/T/17




