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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na  „Przebudowę

wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  poddasza  na  pomieszczenia  biurowe  w  budynku  A,

przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa – część II”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  część  pytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 11.07.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

1. Wg stanowiska Zamawiającego usunięcie kolizji ściągu wieży wiązać się będzie z koniecznością zaprojektowana

"ramy ściągającej",  w związku z  powyższym istnieje  ryzyko uzyskania  stosownych decyzji  administracyjnych,

np. aneksu do pozwolenia na budowę. Wykonawcy nie otrzymali odpowiedzi na pytania jakie siły działają na ów

ściąg, z jakiej stali jest on wykonany.

Bez  otrzymania  stosownych  odpowiedzi  wycena  przeprojektowania  będzie  niekorzystna  dla  Zamawiającego.

Nadmieniam,  że  SIWZ nie  nakłada  na  Wykonawców obowiązku wykazania  się  uprawnieniami  projektowymi,

ani też nie wskazuje na obowiązek wykonywania prac projektowych tym bardziej, nie poprzedzonych stosownymi

ekspertyzami.  Czy  Zamawiający  wykona  przeprojektowanie  we  własnym  zakresie,  lub  zmodyfikuje  zakres

Zamówienia, usuwając przedmiotowe prace?

Odp.  Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  (pkt.2  przedmiaru  robót  branża  budowlana),  Wykonawca

zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  nowego  rozwiązania  konstrukcyjnego  wraz  z  likwidacją  podciągu.

W załączeniu dołączamy pomocne materiały w postaci wyciągu z dokumentacji projektowej zespolenia trzonów

wieży środkowej (opis techniczny, obliczenia statyczne i rysunek konstrukcyjny).

2.  Brak wskazania w dokumentacji technicznej sposobu podparcia więźby dachowej po usunięciu słupa poz. 1

przedmiaru  budowlanego.  Brak  pozycji  w  przedmiarze.  Czy  Zamawiający  uzupełni  przedmiar

oraz dokumentację? 

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek konstrukcyjny podparcia więźby dachowej wraz z opisem.

W  pozycji  nr  1  kosztorysu  nakładczego  należy  podać  koszt  przedstawionego  zakresu  robót  wycenionego

na podstawie kalkulacji własnej.

3. Jak przewidziano w projekcie wykonanie stropu wylewanego na mokro z wieńcem o szer. 20 cm w istniejących

ścianach nośnych? Wykonanie takiego rozwiązania wiąże się z konie-cznością podcięcia po obwodzie dobudówki

ścian nośnych o min. 12 cm, przy grubości istniejącej ściany 25 cm? Co jest niedopuszczalne. Czy Zamawiający

w  związku  z  powyższym  dopuszcza  zmianę  rozwiązania  konstrukcyjnego  na  wykonanie  stropu  na  belkach

nośnych, osadzonych w gniazdach, wypełnionych elementami prefabrykowanymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozwiązania konstrukcyjnego.



4. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację o przekroje dobudówki, stropów i stropodachu, warstw izolacyjnych,

pokrywczych, itp.? 

Odp. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

5. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary o wykonanie takich prac?

Odp. Zamawiający  nie  widzi  potrzeby  uzupełniania  przedmiaru,  gdyż  wszystkie  prace  zostały  ujęte

w przedmiarze.

6. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót budowlanych o wywóz i utylizację stropodachu?

Odp. Wywóz i utylizacja stropodachu nie wchodzi w zakres Wykonawcy.

7. Czy  w  przypadku  braku  uzupełnienia,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  wszelkie  prace  nieujęte

w przedmiarze, a uwzględnione lub nieuwzględnione w dokumentacji, a niezbędne do wykonania, jak np. izolacja

termiczna stropodachu, utylizacja papy, uzbrojenie rozdzielnic elektrycznych?

Odp. Tak, pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym konieczności i technologii wykonania robót nie ujętych

w przedmiarze.

8. Stan prac dotychczas wykonanych przez aktualnego Wykonawcę w części objętej ww. zamówieniem nie został

wykonany  w  100  %.  Tyczy  to  prac  tynkarskich,  malarskich,  elektrycznych.  Na  kiedy  Zamawiający  dokona

zakończenia tych robót, tym samym kiedy przewiduje przekazanie placu budowy?

Odp. Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową.

9. Czy nowo projektowane sufity podwieszone w jakiejkolwiek części będą stanowiły przegrodę p. poż?

Odp. Nie, nie będą stanowiły przegrody p.poż.

10. Czy oprawy oświetleniowe awaryjne montowane w tych sufitach winny posiadać atesty CNBOP?

Odp. Tak oprawy oświetleniowe powinny posiadać atesty CNBOP.

11. Poz. 4 przedmiaru elektrycznego Gniazda DATA. Aktualny Wykonawca wykonał puszki w wersji pojedynczej

(bez  poczwórnych  ramek),  ułożone  w  rzędach  jak  dla  wersji  z  pojedynczymi  ramkami.  Czy  Zamawiający

określając w przedmiarze ilość gniazd Data na 192 szt. dokonał tego jak dla gniazd pojedynczych?

Odp. Odpowiedź została już udzielona.

12. W jakim terminie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy dokumentację powykonawczą sporządzoną

przez aktualnego Wykonawcę?

Odp. Zamawiający nie widzi potrzeby przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez

aktualnego wykonawcę.



13.  Nazwa  przedmiot  zamówienia  wskazuje  na  prowadzenie  prac  jedynie  w  obrębie  poddasza.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej okazuje się, że np. prace malarskie, okładzinowe, posadzkarskie mają zostać

wykonywane także na pozostałych piętrach i w innych częściach budynku. Czy Zamawiający dokona właściwego

opisu  przedmiotu  Zamówienia  uwzględniającego  przyporządkowanie  poszczególnych  rodzajów  prac

ich miejscom wykonania na budynku?

Odp. Wszystkie  niezbędne informacje zawarte  są w dokumentacji  projektowej.  Nie  wymaga to zmiany nazwy

przedmiotu zamówienia.

            Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 21.07.2016r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


