b
Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Zalacznik nr 5.5 do siwz
77-2380-79/17

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu........eeeeeeeeeeeeennnnnn.. roku w Szczecinie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewddzkim Policji w Szczecinie

z siedzibg przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515, NIP 851-030-96-92, Regon
810903040, ktorego reprezentuje:

mgr Marek Jasztal — Zast¢pca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie,

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

TSRS
Z S1I€AZIDG W ..vveeiiieceee e L UL zarejestrowang
W oettieeeieeieenee e , ktOrego reprezentuje @.......cccoocveeevvenirenneenen. zwanym dalej w tresci niniejszej
Umowy WYKONAWCA,

Podstawa prawna
§1

Oferta  WYKONAWCY zostata wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z p6ézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawg”.

Postanowienia ogolne
§2
Przedmiot zamowienia jest oznaczony kodami wedtug CPV:

CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji,

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV :45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna $cian.
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Przedmiot Umowy

§3

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych
z realizacja zadania dofinansowanego ze S$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0042/16-00
pn. ,Zwi¢kszenie efektywnosci energetycznej budynkoéw Policji na terenie
wojewddztwa zachodniopomorskiego” w zakresie okreSlonym dla czesci V KP
Szczecin- Pogodno.

W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:

1) wykonanie prac przygotowawczych m. in. organizacja zaplecza socjalno-
magazynowego, wykonanie i montaz tablicy informacyjnej zlogo NFOS i GW,

2) wykonanie robot podstawowych objetych dokumentacja projektowa w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnych z terminami wynikajacymi
z zasad finansowania zadania okreslonych w umowie podpisanej przez Zamawiajacego z
NFOS i GW w tym:

- docieplenie $cian zewngetrznych piwnicy,

- docieplenie poddasza wraz z wykonczeniem,

- izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnicznych,

- wymiang stolarki okiennej,

- wymiang drzwi zewnetrznych,

- renowacje watku ceglanego elewacji,

- wymiang¢ o$wietlenia wewnetrznego,

- wykonanie robot towarzyszacych,

3) wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu budowy, w tym likwidacja zaplecza
socjalno-magazynowego, wykonanie tablicy pamiatkowe;.

2. Szczegotowy zakres robot z podziatem na branze zostat przedstawiony w zalgcznikach do
Umowy: projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarach robot i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét.

3. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (co do
zakresu oraz warunkéw wykonania) zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, przedmiarami robdt - szczegdtowymi
kosztorysami naktadczymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy ZAMAWIAJACEMU w terminie w niej uzgodnionym, zgodnie ze ztozong oferta.
ZAMAWIAJACY os$wiadcza, ze posiada dokument urzedowy zezwalajacy na rozpoczecie i
wykonanie robot budowlanych objetych Umowa

4. Nadzér nad prawidlowa realizacja udzielonego zamowienia z ramienia Zamawiajacego
petni¢ beda inspektorzy nadzoru budowlanego w osobach:

1) mgr inz. Piotr Malcer - branza budowlana, tel. 91-82-11-450,
2) mgr inz Jacek Pagowski - branza elektryczna, tel. 91-82-11-483,

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentuyja ZAMAWIAJACEGO wobec
WYKONAWCY dziatajac w imieniu 1 na rachunek ZAMAWIAJACEGO w zakresie
powierzonych im obowigzkéw 1 ZAMAWIAJACY =zastrzega sobie prawo zmiany
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 zobowigzuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia
o tym WYKONAWCY.
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6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej Umowy
ZAMAWIAJACY 1 WYKONAWCA zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac
niniejszej Umowy, obowigzujacych praw i ustalonych zwyczajow.

7. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniong w ustepach
poprzedzajacych i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

8. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy i otrzymal od
ZAMAWIAJACEGO odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 1 nie bedzie zglaszal w przysziosci zadnych
roszczen z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

Obowiazki Stron

§4
1. Do obowiazkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1) przekazanie WYKONAWCY kompletnej dokumentacji budowlanej w 1 egz. w ciggu
7 dni roboczych od daty obustronnego podpisania niniejszej Umowy,

2) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie WYKONAWCY w obustronnie uzgodnionym
terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, jednak nie p6zniej niz
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, terenu budowy wraz ze wskazaniem jego
granic oraz stanem znajdujgcych si¢ na nim elementéw infrastruktury,

3) zapewnienie 1 prowadzenie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w calym
okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtaszanych podczas realizacji
niniejszej Umowy w formie odpowiadajacej, co najmniej formie ich zglaszania bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zglaszany przez
WYKONAWCE w formie pisemnej ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi réwniez
w formie pisemne;j:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,
b) w sprawach pozostatych — do 5 dni roboczych,

5) powotanie komisji w celu dokonania odbioru robot dofinansowanych w ramach POIiS
2014-2020, tzw. robot kwalifikowalnych, odbioru koncowego robot i ostatecznego
odbioru przedmiotu Umowy oraz przegladow gwarancyjnych,

6) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach zwigzanych z realizacja robot wg
uzgodnionego przez strony niniejszej Umowy harmonogramu spotkan,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) pisemne zgtaszanie WYKONAWCY usterek w oparciu o udzielong gwarancje 1 rekojmie
w terminie do 30 dni od ich ujawnienia,

9) ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie WYKONAWCY
zgromadzone na terenie budowy.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej Umowy do podstawowych
obowigzkow WYKONAWCY nalezy:

1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), ktore zostang skierowane do realizacji zamoOwienia
posiadajacymi wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja posiadanie takich
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uprawnien do kierowania robotami w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (lub réwnoznaczne zgodnie z przepisami
prawa, obowigzujacymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,

b) instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub rowno-
znaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania)— co naj-
mniej 1 osoba,

ZAMAWIAJACY dopuszcza potaczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem

spelnienia przez osobe taczaca te funkcje, wszystkich warunkéw wymaganych dla

poszczegolnych funkcji.

2) wyznaczenie kierownika budowy, wskazanego w ofercie z zastrzezeniem § 6 ust. 9
niniejszej Umowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz
pisemne powiadomienie o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO, jak rowniez niezwloczne
pisemne informowanie ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz ze
stosownym os$wiadczeniem o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy, ktory
zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
w tym miedzy innymi:

a) prowadzenia dokumentacji budowy i dokonywania biezacych wpisow do dziennika
budowy,

b) podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

¢) wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o btedach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢ budowy,

e) wystepowania do ZAMAWIAJACEGO o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3) protokolarne przejecie od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy; po przyjeciu terenu budowy
WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace na nim
miejsce,

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegolnym uwzglednieniem
prowadzenia prac na terenie czynnego obiektu oraz jego przestrzeganie, a takze
zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej na przekazanym terenie,

5) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy, w tym m.in.:

a) obiektow tymczasowych: socjalnych i1 sanitarnych dla pracownikéw, magazynow

itp. 1 zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i ppoz,

b) wywieszenie na tablicy wymaganych przepisami informacji o budowie, informacji o
planie BiOZ i tablicy informacyjnej z danymi o realizowanym projekcie, w formie
zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do umowy,

6) zabezpieczenie instalacji, obiektow 1 urzadzen na terenie budowy lub w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

7) wykonanie 1 utrzymywanie na swoj koszt o$wietlenia, oznakowania oraz zapewnienie
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy,

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy
(migdzy innymi drég, zjazdow, chodnikow, ktére nalezy na biezaco oczyszcza¢ z gruzu
1 pozostatosci po wykonywanych robotach, oznacza¢ strefy zasiegu pracy wyciggow,
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ZSypoOw gruzu itp.),

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

10) zaopatrzenie pracownikéw realizujacych roboty budowlane na terenie budowy w czysta
1 schludng odziez ochronng oznakowang cechami zatrudniajacego ich przedsiebiorstwa,
11) przekazanie ZAMAWIAJACEMU (opracowane w formie pisemnej i elektronicznej) w

terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy do akceptacji:

a) szczegotowych kosztorysow opracowanych na podstawie zataczonych do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przedmiarOw robot oraz uproszczonych
kosztoryséw ofertowych, uwzgledniajac wszystkie zawarte w nich pozycje,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt zapewniajacego realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci uwzgledniajacego:
terminowe wykonanie robot dofinansowanych w ramach POIS 2014-2020,
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do ewentualnego dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego przed i w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy do termindw wynikajacych z zasad finansowania zadania w ramach
POIiS 2014-2020.

12) wykonanie aktualizacji przedlozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w przypadku zaistnienia okolicznosci zmiany wartosci lub termindéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy lub jego czesci,

13) organizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum (z koordynacja szczegotowych termindw wykonania
z uzytkownikiem obiektu), a przy pracach rozbidorkowych, wyburzeniowych itp.
w sposob uniemozliwiajacy kurzenie i pylenie,

14) zapewnienie sktadowania i utylizacji odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbidrki poprzez ustawienie odpowiednich kontenerdw, ich terminowego oprézniania
po kazdorazowym napetnieniu, przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania
materiatéw do sktadowania badz utylizacji,

15) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli jest on z przyczyn
technologicznych niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych
w ramach zadania robdt wymagajacych wywozu, bedg stanowilty wlasnos$¢
WYKONAWCY. WYKONAWCA jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 .
poz. 21) i udokumentowania ZAMAWIAJACEMU sposobu gospodarowania tymi
odpadami, jako warunku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

16) utrzymywanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacego
réwniez wszystkich podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia, a okres
ubezpieczenia winien obejmowac okres wykonywania wszystkich robdt budowlanych
objetych zaméwieniem. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe
WYKONAWCA ponosi wszelkg odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga
by¢ wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami,

17) informowanie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore wymagaja rozwigzywania
przez przedstawicieli Stron na budowie; w tym celu WYKONAWCA zawiadamia
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inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i ZAMAWIAJACEGO,

18) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
wymaganej jakosci,

19) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przy uzyciu materiatdw 1 urzadzen
(zakupionych przez WYKONAWCE), nowych fabrycznie, wolnych od wad, zgodnych
z wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robot, dotyczacych niniejszego zamowienia i dokumentami technicznymi,

20) zastosowanie materialow posiadajacych atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace do
zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z
art. 10 1 105 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
WYKONAWCA ma obowiazek dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU wymagane atesty oraz
deklaracje zgodnosci , zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane,

21)realizowanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej Umowy przy uzyciu narzedzi
i maszyn, ktérymi WYKONAWCA dysponuje, odpowiadajacych, co do jakos$ci
obowigzujgcym przepisom i normom,

22) przygotowanie i zgtoszenie ZAMAWIAJACEMU nastepujacych odbiorow robot:

a) odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorow czesciowych,

¢) odbioru robot dofinansowanych w ramach POILS 2014-2020, tzw robot
kwalifikowalnych,

d) odbioru koncowego robot 1 przekazanie przedmiotu niniejszej Umowy
Uzytkownikowi,

e) odbioru ostatecznego po okresie gwarancyjnym i okresie r¢kojmi,

24) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen
i odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i udokumentowanie ich stosownymi protokotami,

25) przediozenie w formie elektronicznej i pisemnej ZAMAWIAJACEMU wymaganych,
kompletnych dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 3 i 4 Umowy,

26)usunigcie wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:

a) awarii o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od
zgloszenia awarii),
b) pozostatych — w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia,
¢) usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;
WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot
pisemny wykaz adresow, w tym e-mail, numerdéw telefonéw (fakséw) do korespondencji,
na ktore ZAMAWIAJACY bedzie zglaszat usterki 1 wady ujawnione w okresie trwania
gwarancji 1 rgkojmi. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie
uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie dziatania r¢kojmi i gwarancji,
27)po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zlikwidowanie zaplecza
budowy 1 uporzadkowanie terenu budowy, nie podzniej niz na jeden dzien przed
ustalonym dniem odbioru koncowego robot budowlanych,

28) zamontowanie na wilasny koszt podlicznikéw na pobdér mediow (wody, energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na
podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJACEGO faktur,

29)zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomo$ci uzyskanych w  zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy,

Projekt: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkéw Policji na terenie Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego” POIS.01.03.01-00-0042/16 dofinansowany w ramach poddziatania 1.3.1 os priorytetowa |
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

6



S
Tty Unia Europejska
” N Fundusz Spéjnosci

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

30)przedktadania ZAMAWIAJACEMU wnioskéw o wydanie przepustek dla zatrudnionych
na terenie budowy pracownikow z wyprzedzeniem minimum trzy dni robocze.

31) po zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ na obiekcie tabliczke pamigtkowa z danymi o zrealizowanym preojekcie w
formie zgodnej z zatacznikiem nr 1 do Umowy.

Podwykonawcy

§5

1. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wykona¢ przedmiot
Umowy przy udziale podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i1 nie p6zniej niz na 3 dni
robocze przed zamiarem wprowadzenia podwykonawcy na budowe zglosié
ZAMAWIAJACEMU fakt zawarcia z nim umowy.

3. Bez zgody ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejScie na teren budowy i rozpoczgcie prac, za§ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie WYKONAWCY poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

4. Zgloszenie podwykonawcy musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot, powierzony do wykonania podwykonawcy

2) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy do wykonania objetych umowa

wraz z harmonogramem rob6t, przy czym harmonogram ten musi by¢ zgodny

z harmonogramem rzeczowo-finansowym WYKONAWCY;

3) termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
a) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi;
b) termin wynagrodzenia platnego przez WYKONAWCE za wykonane prace przez
podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO;

5. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych
zobowigzany jest rowniez zglosi¢ ZAMAWIAJACEMU zawarte umowy o warto$ci
przekraczajacej 10 000 zi (stownie: dziesig¢ tysigcy zi), ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w terminie nie dhuzszym
niz 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. WYKONAWCA zobowigzany jest na zagdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

7. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, jak rowniez za dzialania lub brak dzialan
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za wlasne.

8. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, Ustawy Prawo zamodwien
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publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

9. Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia podwykonawcy.

10. Przepisy ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

11. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcow

§6

1. WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art.22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z p6zn.
zm.) [lub analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji
zamoOwienia 0sOb wykonujacych  czynnosci  fizyczne bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robdt budowlanych na caty okres realizacji zamowienia.

2. Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastgpi przed dniem
rozpoczecia wykonywania przez te osoby czynno$ci w ramach realizacji niniejszej umowy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci przez dang osobg, WYKONAWCA
przedtozy ZAMAWIAJACEMU o$wiadczenie o zatrudnieniu poszczegodlnych osob na
podstawie umowy o prac¢ przy realizacji zadania z podaniem termindw waznos$ci umow
oraz stanowisk pracy zatrudnionych osob, nie pdzniej niz trzy dni robocze przed zamiarem
wprowadzenia ich na teren budowy.

3. WYKONAWCA 1lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie
ZAMAWIAJACEGO w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od dnia tego wezwania,
przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE lub podwykonawce osob realizujacych
przedmiot Umowy w tym:

1) oswiadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych wezwanie dotyczy. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegollnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie¢ umowy / umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie WYKONAWCY lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

Projekt: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkéw Policji na terenie Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego” POIS.01.03.01-00-0042/16 dofinansowany w ramach poddziatania 1.3.1 os priorytetowa |

Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

8



S
Tty Unia Europejska
” N Fundusz Spéjnosci

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

3) zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych.

4. Obowiagzek zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust.1 zostanie spetniony rowniez poprzez
zatrudnienie juz wczesniej, przed ztozeniem przez WYKONAWCE oferty na przedmiotowe
zamoOwienie.

5. Zobowigzanie WYKONAWCY do zatrudnienia oséb na zasadach, o ktéorych mowa
w ust.] niniejszego paragrafu, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
dotyczy rowniez faktycznie zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia
podwykonawcow. W tym przypadku zapisy uméw WYKONAWCY z podwykonawcami
muszg regulowa¢ kwestie zatrudnienia osob analogicznie jak niniejsza umowa, by
bezwzglednie umozliwi¢ WYKONAWCY realizacj¢ obowigzku przediozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, ust.3, niniejszego paragrafu. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCE lub podwykonawce
ZAMAWIAJACY zwréci sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Zatrudnienie przez podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie os6b do wykonywania czynnosci wskazanych w ust.1,
jest rownoznaczne ze spelnieniem przez WYKONAWCE obowigzku zatrudnienia tych
0s6b, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jedynie w odniesieniu do zakresu objetego
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

7. W przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie
z zapisami § 13 Umowy.

8. Pracownicy zatrudniani przez WYKONAWCE, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce

musza by¢ niekarani, co podlega¢ bedzie weryfikacji przez ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zmiany Kierownika Budowy, za ktérego do§wiadczenia Wykonawca otrzymat

dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty ZAMAWIAJACY wymaga zatrudnienia

nowej osoby na tym stanowisku o kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, nie gorszym od
podanego przez Wykonawce w ofercie.

o

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§7

1. Strony, poza terminami okre§lonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej] Umowy, ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1) termin rozpoczgcia realizacji  przedmiotu Umowy strony ustalaja na dzien
protokolarnego przekazania terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastapi nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni roboczych, od dnia podpisania Umowy w terminie obustronnie
uzgodnionym,
2) Termin wykonania zakresu rob6t dofinansowanego w ramach POIIS 2014-2020 do
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30 listopada 2017 r.

3) termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot zamowienia: 10.05.2018 r.

4) termin wykonania przedmiotu zamoéwienia: 31.05.2018 r.

5) za termin wykonania przedmiotu zamodwienia lub jego czeSci w zakresie
dofinansowanym w ramach POIiS 2014-2020 strony przyjmuja jego komisyjne
odebranie przez ZAMAWIAJACEGO poprzez sporzadzenie 1 podpisanie przez
ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub czesciowego
robot, w ktoérym zostanie stwierdzone nalezyte wykonanie niniejszej] Umowy.

2. Termin odbioréw robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu i czgSciowych ustala si¢ do 3 dni
roboczych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. Odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Strony moga uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie
aneksu w przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§8

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie stanowi kwotg..................... ...PLN 1 zostanie
wniesione przez WYKONAWCE w formach przew1d21anych A4 art 148 ust. 1 Ustawy
najpo6zniej w dniu zawarcia niniejszej] Umowy.

2. Zabezpieczenie shuzy zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu
naliczonych kar umownych. Wykorzystanie pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet roszczen przystugujacych ZAMAWIAJACEMU, nie narusza
uprawnien odszkodowawczych ZAMAWIAJACEGO.

3. W przypadku naliczania kar umownych ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wyboru
sposobu zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
poprzez potragcenia z faktur wystawionych przez WYKONAWCE, po uprzednim
zawiadomieniu WYKONAWCY na pi§mie o wysokosci potracenia.

4. Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ Umowy  bedzie  zwracane  przez
ZAMAWIAJACEGO w nastgpujacy sposob:

- 70 % wartoS$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania
robot budowlanych przez WYKONAWCE i przyjecia ich przez ZAMAWIAJACEGO
jako nalezycie wykonanych po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO protokotu
koncowego odbioru robot,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne
potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega
kwota pomniejszona o sume naliczonych kar umownych.

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrocone, a w pozostatej czesci ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do
zaptaty kary umowne;.

7. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1. Ustawy.
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8. Za zgoda ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2. Ustawy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

10.Jezeli WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢znej wymagane
jest zobowigzanie WYKONAWCY do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy  ponosi
WYKONAWCA.
Wynagrodzenie

§9

1. Wynagrodzenie za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
Strony ustalajg wg wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie na kwotg........................
zt brutto, (stlownie zlotych: .............. et e et e eebeesaeesaesaaeeseennes )y
w tym podatek VAT w stawce zgodnej z 0b0w1qzuj acymi przepisami.

2. Warto§¢ umowna powinna wynika¢ ze szczegdélowych kosztorysow ofertowych
opracowanych 1 wycenionych na podstawie przedmiarow robdt 1 szczegdlowych
kosztoryséw naktadczych z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

3. Warto$¢ umowna odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot
1 szczegotowych kosztorysach nakladczych, dokumentacji projektowej, STWiOR 1 jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 i1 631 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 oz. 380 z p6zn. zm.). Zawiera ono
ponadto wszystkie koszty niezbedne do wykonania Umowy, w tym:

a) prac towarzyszacych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, organizacja 1 wykonanie terenu budowy, wszelkie optaty
administracyjne zwigzane z realizacja prac budowlanych, rozruchy instalacji
1 urzadzen, odbiory wykonanych robot, wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy, w tym mig¢dzy innymi przeglady
gwarancyjne i serwis zamontowanych urzadzen, w okresie gwarancji i rekojmi,

b) materiatbw pomocniczych i sprzetu, nieujetych w kosztorysach naktadczych,
a niezbednych do wykonania robdt ujetych w danej pozycji kosztorysowe;,

c) koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie czynnego obiektu.

4. Ostateczna warto$¢ niniejszej umowy zostanie okreslona na podstawie szczegdtowego
kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

5. Maksymalna suma wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom facznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio WYKONAWCY nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego WYKONAWCY za realizacje
przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 9 ust. 1 Umowy.

6. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w catosci lub
w czgsci - w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY 2z ktoregokolwiek
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ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie
przystuguja odsetki tytulu zwloki w zaptacie.
7. Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz innych podmiotow jest
niedopuszczalny bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO.
8. Cena calkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawce nie beda podczas wykonywania
przedmiotowej Umowy podlegaty waloryzacji.
9. Faktura cze$ciowa dotyczaca odbioru czgsciowego  wykonanych w catosci wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego i odebranych rob6t dofinansowanych w ramach
POIiS 2014-2020 musi byé wystawiona i dostarczona z kompletem dokumentéw do
ZAMAWIAJACEGO najpdzniej do dnia 30 listopada 2017 .
10. Faktura koncowa za wykonane i odebrane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wystawiona 1 dostarczona z kompletem dokumentow do
ZAMAWIAJACEGO najpdzniej do dnia 10 czerwca 2018 r.

Odbiory robot
§10

1. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nast¢gpujacych odbioréw robot:
1)odbioru robét dofinansowanych w ramach POIiS 2014-2020, ktérych termin wykonania
zostal okreslony w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy,

2) odbioru koncowego robot, ktérych termin zakonczenia zostat okreslony w § 7 ust. 1 pkt
3 niniejszej Umowy,

3) odbioréw czesciowych,

4) ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, po uplywie okresu trwania r¢kojmi lub
gwarancji,

5) obioru robdt zanikajacych.

2. ZAMAWIAJACY przystapi do odbioru czgéciowego lub koncowego robot po ich
zakonczeniu przez WYKONAWCE 1 stwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO zaistnienia
gotowosci do odbioru przedmiotu, lub czesci niniejszej Umowy.

3. Podstawa do zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru czgsciowego robot
bedzie faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz przedltozenie ZAMAWIAJACEMU, wszelkich atestow, certyfikatow, kart
katalogowych dotyczacych odbieranej cze$ci przedmiotu niniejszej Umowy oraz
protokotéw badan, sprawdzen i pomiarow elementéw zakonczonych.

4. Podstawa do zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru konicowego robdt bedzie
faktyczne wykonanie robdt potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
przedtozenie ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w tym wyprowadzony oryginat dziennika
budowy, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, o$wiadczenie kierownika
budowy, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z oferta z uwzglednieniem
wskazowek, pisemnych uzgodnien i polecen przekazanych mu w trakcie realizacji prac,
protokoty badan, sprawdzen i pomiardw, instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe, a takze wszelkie atesty, certyfikaty, karty
katalogowe.

Brak w/w dokumentéw moze skutkowa¢ odmowa odbioru przedmiotu Umowy.
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5. Gotowos¢ dokonania odbioru robot dofinansowanych w ramach POIiS 2014-2020, tzw.
kwalifikowalnych 1 odbioru koncowego rob6t WYKONAWCA zglosi pismem
sktadanym bezposrednio w siedzibie ZAMAWIAJACEGO, nie p6zniej niz na 7 dni
przed terminem, o ktorym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt. 2 1 pkt 3 niniejszej
Umowy. Dzien dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJACEGO zgloszenia uwaza si¢ za
dzien zgloszenia gotowosci do odbioru odpowiednio czgsciowego 1 koncowego robot
objetych przedmiotem Umowy z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru czgsciowego robot w terminie do
3 dni roboczych a do odbioru koncowego robot w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania pisemnego zgtoszenia przez WYKONAWCE o gotowosci do odbioru robot.

7. ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu
Umowy, jezeli:

1) do dnia przystgpienia do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu Umowy,
inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
przedmiotu Umowy, np. z powodu niezakonczenia wszystkich robot,

lub

2) na dzien odbioru cze¢sciowego lub koncowego przedmiotu umowy WYKONAWCA nie
przygotuje i nie przekaze ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu,

lub

3)  nie zostala wykonana odpowiednio cze¢$s¢ Umowy, objeta odbiorem czesciowym
robot lub caty przedmiot Umowy, lub stwierdzono wady uniemozliwiajace jego uzywanie
zgodnie z Umowa3.

8. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu
umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu
WYKONAWCA zobowigzany jest dokona¢ ponownego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
gotowosci do odbioru, po spetnieniu wszystkich warunkéw zawartych w ust. 7 pkt 1 lub 2
niniejszego paragrafu.

9. Jezeli ZAMAWIAJACY odmoéwi odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7. pkt 3 niniejszego paragrafu zgloszenie do odbioru
czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy uznaje si¢ za nieskuteczne, a przedmiot
umowy lub jej czesci za niewykonany.

10. .Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, o ktérych mowa w ust. 7
pkt 3 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACEMU przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:

a) moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad i ponownego zgloszenia
przez WYKONAWCE,

b) moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad, jezeli nie
uniemozliwiajag one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad,
stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie mogg by¢ dtuzsze
niz 14 dni chyba, ze technologia robdt uniemozliwi usuni¢cie wad w tym terminie.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzywania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ wynagrodzenie o 20 % warto$ci
robot za dany element posiadajacy wady,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY
moze odstgpi¢ od Umowy z winy WYKONAWCY w terminie 30 dni kalendarzowych
od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.
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W przypadku gdy WYKONAWCA odmoéwi usunigcia wady lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢
usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, ZAMAWIAJACY bedzie dochodzit od WYKONAWCY
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.
WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU
usuniecie wad wyniktych przy odbiorze koncowym oraz do wymagania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Po pisemnym zgloszeniu ZAMAWIAJACEMU usunigcia wszystkich wad, strony
ponownie przystapig do odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego robot, spisany bedzie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Odbior, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu winien zakonczy¢ si¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.
Warunkiem podpisania przez ZAMAWIAJACEGO protokotu odbioru koncowego odbioru
robot jest przyjecie bez uwag przez ZAMAWIAJACEGO dokumentéw wymienionych w §
10 ust. 4 Umowy, przedlozenie kart gwarancyjnych dotyczacych wbudowanych
materialdw, urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 15
ust. 6 Umowy.
Ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy dokona ZAMAWIAJACY po uplywie okresu
gwarancji 1 rekojmi, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym WYKONAWCY o terminie i
miejscu jego przeprowadzenia.

Zaliczka
§ 11

ZAMAWIAJACY dopuszcza udzielenie WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania
zamowienia (wysoko$¢ ilo§¢ zaliczek okresli ZAMAWIAJACY) w oparciu o art. 151 a
Ustawy.

W przypadku otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych $rodkow finansowych
w ostatnim kwartale danego roku WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia
ZAMAWIAJACEMU wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w ciagu 5 dni od
otrzymania od ZAMAWIAJACEGO na pismie takiej informacji.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane WYKONAWCA wniesie
ZAMAWIAJACEMU 100% zabezpieczenia na warto$¢ wnioskowanej zaliczki w formie
gotowkowej wplacajac do kasy lub na konto bankowe ZAMAWIAJACEGO albo w formie
bezgotowkowej w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
z terminem wazno$ci przekraczajagcym 40 dni po planowanym terminie realizacji
zaliczkowanych rob6t budowlanych, okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. W przypadku, gdy z przesuni¢gciem terminu realizacji przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracilo waznos¢, WYKONAWCA
zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedluzenia
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dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu cigglosci
zabezpieczenia. Koszt przedluzenia zabezpieczenia na wartos¢ udzielonej zaliczki ponosi
WYKONAWCA.

4. Zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO wczeéniej przed zlozeniem wniosku
o udzielenie zaliczki, oryginaly gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli
z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
ptatnych na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO w przypadku niedotrzymania przez
WYKONAWCE warunkow Umowy, dotyczacych rozliczenia zaliczki, wraz z wnioskiem
WYKONAWCA sktada u ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zaliczki na rachunek wskazany we wniosku faktur¢ zaliczkowa o warto$ci
otrzymanej zaliczki, lecz nie pdzniej niz § dni przed koncem roku.

6. Rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawienie faktur cze$ciowych rozliczeniowych
do faktury zaliczkowej z czestotliwo$cig raz w miesigcu za wlasciwe wykonane i odebrane
roboty budowlane w wysokos$ci i terminach okre§lonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

7. Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
WYKONAWCE wtasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem
ich odbioru.

8. ZAMAWIAJACY zwrbéci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu
wykonania tej czesci przedmiotu Umowy, na ktérg byta udzielona zaliczka i rozliczenie
zaliczki. W przypadku zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej ZAMAWIAJACY
po otrzymaniu i zatwierdzeniu faktur czgsciowych, rozliczeniowych zaliczke zwroci czgs$¢
zabezpieczenia zaliczki do kwoty rozliczonej dang fakturg cze$ciowa rozliczeniowa,
w terminie platnosci faktur.

9. W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw na ich rzecz platnosci za prace wykonane w ramach realizowanej
umowy, na ktore zaliczka zostala wyptacona oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnej nalezno$ci. Za dowdd zaptaty nalezy
rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ przelewu ptatnosci na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach ZAMAWIAJACY na
wnioseck WYKONAWCY moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedluzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek WYKONAWCY jest nierozlaczne
z przedhuzeniem terminu waznosci zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

11. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10
niniejszego paragrafu spowoduje niezwloczne wystgpienie ZAMAWIAJACEGO do
Gwaranta o jej zwrot w wysokos$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

12.  Udzielenie przez ZAMAWIAJACEGO dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania
przez WYKONAWCE, ze wykonat zamoéwienie o warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek
oraz od przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji czgsci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona.
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13. Przedstawienie przez WYKONAWCE rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest
warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i wystawienia przez WYKONAWCE faktury koncowej za wykonanie Umowy.

14. WYKONAWCA zobowigzany jest do zwrotu =zaliczki w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO na jego pisemne wezwanie, jezeli WYKONAWCA nie rozpoczat
wykonywania kolejnych elementow robot zwigzanych z udzielong zaliczka i nie podejmuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, zlozonego na pi$mie, wyznaczajgcego ostateczny termin
rozpoczecia robot.

Zasady platnosci wynagrodzenia w czeSciach i rozliczenia koncowego

§12

—_

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami
przejSciowymi pod warunkiem realizacji niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, w okresach nie krotszych niz jeden miesiagc, w oparciu
o sporzadzone przez WYKONAWCE 1 zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO
kosztorysy powykonawcze. Faktury cze¢sciowe powinny by¢é dostarczone do
ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca po danym okresie
rozliczeniowym.

2. Kosztorysy powykonawcze beda wynika¢ z kosztorysow ofertowych, opracowanych
i przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 niniejszej Umowy.

3. Podstawe sporzadzenia faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru wykonanych
robdt, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokolu odbioru
koncowego robot, podpisany przez komisje odbiorowa.

4. Wartos$¢ taczna faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 85% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy.

5. Warunkiem zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO drugiej i nastepnych cze$ci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot

budowlanych.
6. ZAMAWIAJACY wymaga ponadto od WYKONAWCY dotaczenia do kazdej faktury
czesciowe] :
1) wykazu zaawansowania realizacji robdt zleconych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,

3) dokumentéw wymaganych Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot np. protokél badan, prébek i sprawdzen, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, atestow materiatowych, itp.

7. WYKONAWCA przed wystawieniem pierwszej faktury ma obowigzek uzyskacd
zatwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 4
ust. 2 pkt 11 lit. a Umowy.

8. Warunkiem realizacji faktury koncowej za przedmiot umowy — jest przekazanie
ZAMAWIAJACEMU:

1) oswiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu od
WYKONAWCY pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i braku
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jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytulu robot wykonywanych w ramach
podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

2) kserokopii przelewoéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem,

3) rozliczenia koncowego robot zleconych podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom,

4) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU wszystkich dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu wstrzymuje si¢ wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ do zaptaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie

30 dni kalendarzowych liczac od daty dorgczenia faktury wraz z kompletem dokumentéw

rozliczeniowych do Wydziatu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewodzkiej Policji

w Szczecinie. Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia przez bank rachunku

ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ZAMAWIAJACY dokona bezposrednio

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, ktorego

przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

bez innych kosztoéw zwigzanych z windykacja naleznych kwot.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11

niniejszego paragrafu. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do

WYKONAWCY.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,

ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w wust. 11 niniejszego paragrafu,

ZAMAWIAJACY potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury — w catosci lub

w czesci — w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY, z ktéregokolwiek ze
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zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przyshuguja
odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

Kary umowne

§13

1. Strony postanawiaja, ze wigzaca forma odszkodowania beda kary umowne.

Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) WYKONAWCY przystuguje ze strony ZAMAWIAJACEGO kara umowna za
odstgpienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn, za ktéore ponosi on
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okres§lonego w § 9 ust.
1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 1, pkt 2 niniejszej Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych
kar umownych:

a) za zwltoke w wykonaniu robo6t, stanowigcych przedmiot umowy, dofinansowanych w
ramach POIiS 2014-2020 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu umownego okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu robot stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki
liczac od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot dofinansowanych w
ramach POIiS 2014-2020, odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub wad
ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie.

d) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaptaty, okre$lonego w umowie o podwykonawstwo, lecz nie wigcej niz 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. I Umowy,

e) z tytutu niezgloszenia ZAMAWIAJACEMU w wymaganym terminie faktu podpisania
umowy o podwykonawstwo lub umowy , o ktorej mowa w § 5 ust. 5 Umowy w
wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce) za kazde zdarzenie,

f) odstagpienie od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn, za ktoére ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy,

g) z tytulu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony ZAMAWIAJACEMU zgodnie z zapisami § 4

niniejszej] Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysigcy) za kazde zdarzenie,

h) z tytulu niewywiazania si¢e WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w § 6 ust.

1 Umowy o zatrudnieniu przez WYKONAWCE lub podwykonawcéw przy realizacji
zamowienia o0s0b wykonujacych czynno$ci fizyczne bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt budowlanych na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 5§ 000
z} (stownie: piec tysiecy) za kazde zdarzenie.
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1) za niezatrudnienie Kierownika Budowy o podanym w ofercie WYKONAWCY
doswiadczeniu na okres trwania budowy lub rozwigzanie z nim umowy w trakcie
realizacji budowy i niezatrudnienie na tym stanowisku nowej osoby o do§wiadczeniu nie
mniejszym od podanego w ofercie WYKONAWCY przez okres dluzszy niz 1 m-c,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokos$ci S
000, 00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zt) za kazde 30 dni kalendarzowe niezatrudnienia
osoby na tym stanowisku.

3. WYKONAWCA nie moze zwolni¢c si¢ od odpowiedzialnosci  wzgledem
ZAMAWIAJACEGO z powodu niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
umowy przez WYKONAWCE, ktore bylo nastepstwem niewykonania zobowigzan wobec
WYKONAWCY przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

4. WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode dla ZAMAWIAJACEGO na potracenie
w rozumieniu art. 498 1 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 380, z p6zn. zm.), kwot naliczonych, w przypadkach o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2) niniejszego paragrafu z przystugujacej mu od ZAMAWIAJACEGO wierzytelnosci.

5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty
odsetek za opdznienie zgodnie z ustawowa wysokoscia.

6. WYKONAWCA, ktéry podlega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez ZAMAWIAJACEGO, powstalg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie tych zasobow nie ponosi
winy.

7. W przypadku wystgpienia kar okreslonych w niniejszym paragratie ZAMAWIAJACEMU
przystluguje prawo wyboru sposobu optaty zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy badz przez potracenie z faktur wystawionych przez
WYKONAWCE za przedmiot Umowy.

8. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty

wystapienia przez ZAMAWIAJACEGO z zadaniem zaptacenia kary. ZAMAWIAJACY

moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci WYKONAWCY, po uprzednim
ztozeniu stosownego o§wiadczenia na piSmie.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

®

Odstapienie od Umowy
§14

1. Oprécz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ZAMAWIAJACEMU na podstawie art. 145 ust.1 Ustawy przysluguje prawo do
odstgpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy; w takim przypadku,
WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci niniejszej Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
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2) ZAMAWIAJACEMU przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
W razie:
a) nierozpoczgcia robot przez  WYKONAWCE bez uzasadnionych przyczyn
oraz niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO
w terminie dluzszym niz 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,
b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci WYKONAWCY,
c¢) ztozenia wniosku o upadtos¢ WYKONAWCY,
d) wydania nakazu zajecia majatku WYKONAWCY, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,
e) ponadmiesigcznego opoznienia w realizacji budowy w porownaniu z przedtozonym
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lit. b. Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym
z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY.
2. Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ZAMAWIAJACEGO Strony
obciazaja nastepujace obowiagzki szczegdlowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,
2) WYKONAWCA zgtosi o dokonanie odbioru przez ZAMAWIAJACEGO robot
przerwanych,
3) ZAMAWIAJACY dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.
4. W razie odstgpienia od niniejszej] Umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku
oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i r¢kojmia

§ 15

1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji
na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materiaty na okres
ceeee. lat,

2. WYKONAWCA udziela takze gwarancji na zamontowane urzadzenia. Okres tej gwarancji
wynosi 3 lata liczony od daty podpisania przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

3. ZAMAWIAJACY przedtuza okres reckojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi
gwarancji na wykonane prace bedace przedmiotem Umowy, okreslony przez Wykonawce
w ofercie, o ile jest on krotszy od okresu udzielonej przez WYKONAWCE gwaranc;ji.

4. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuwania wad powstalych w okresie gwarancji
1 rekojmi na wlasny koszt, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych liczac od daty
pisemnego lub drogg elektroniczng zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Strony dopuszczaja uzgodnienie dluzszego terminu usunigcia wad z uwagi na
uwarunkowania zewngtrzne 1 technologiczne, jednak wady mogace powodowaé zagrozenie
zycia 1 zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzany
jest usung¢ niezwlocznie.
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Najp6zniej w dniu odbioru koncowego rob6t WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJACEMU
dokument gwarancyjny, co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z o$wiadczeniem
WYKONAWCY w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami
prawnymi technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad
1 udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

Bieg gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot i obejmuje: wady materiatow, wady
urzadzen oraz wady w robotach budowlanych.

Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi WYKONAWCA dokonat usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wad. W takim przypadku
WYKONAWCA ma obowigzek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w
czesci 1 o wartosci dotyczacej wymienianego lub naprawianego elementu lub urzadzenia.

W okresach rekojmi i1 gwarancji, ZAMAWIAJACY, przy udziale WYKONAWCY
przeprowadza¢ bedzie nie rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktérych
sporzadzane beda protokoty, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
w formie pisemnej z wyprzedzeniem 7 dni roboczych.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na
koszt WYKONAWCY.

Koszty, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze pokry¢
w calo$ci lub w czgéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegolnosci przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi ustalonym w umowie w ust.
1 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladéw gwarancyjnych, WYKONAWCA nie
moze odméwié podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.
W przypadku odmowy podpisania protokotu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, ztozonego ZAMAWIAJACEMU w ciggu S dni liczac od daty sporzadzenia
protokolu, ZAMAWIAJACY moze jednostronnie uzna¢ bezspornos¢ wykazanych wad.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi, WYKONAWCA zobowigzany jest usungé
wady, ktore zostaty zgloszone przez ZAMAWIAJACEGO w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE, w sprawach nieuregulowanych
w Umowie odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji ZAMAWIAJACEMU przystuguja
uprawnienia z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo oceny istotnosci wystapienia wad. W razie gdyby
z przyczyn obiektywnie niezaleznych od WYKONAWCY nie mozna usung¢ wady
WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania ZAMAWIAJACEGO o tej sytuacji i
jej przyczynach, w celu uzgodnienia na pi§mie innego terminu usuni¢cia wad. Przez czas
usuwania wad w terminie wzajemnie ustalonym, o ktérym mowa w ustepie poprzednim, nie
nalicza si¢ kar umownych.

Obowiazywanie umowy
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§ 16

1. Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez
ZAMAWIAJACEGO protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 22 lit. d Umowy, po potwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO usuni¢cia
wad 1 usterek w ramach rekojmi i gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE na
przedmiot niniejszej Umowy, zgtoszonych przez ZAMAWIAJACEGO.
2. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni, o:
1) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych WYKONAWCE,
3) ogltoszeniu upadiosci WYKONAWCY,
4) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji dziatalnosci WYKONAWCY,
6) zawieszeniu dziatalnosci WYKONAWCY.

Zmiany umowy

§17

1. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tre$ci umowy mogga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
umowy w przypadku:
1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) sity wyzszej, kleski zywiotowe;;

b) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

¢) niewypalow i niewybuchow;

d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ ZAMAWIAJACEMU lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez ZAMAWIAJACEGO na terenie budowy;

e) zastosowania robdt, nieobjetych zamoéwieniem, ktérych konieczno$¢ wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢, w trakcie przygotowywania zaméwienia do realizacji,
a ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

f) zgodnej woli stron wynikajacej z koniecznosci dostosowania przebiegu robot do
funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwigzan organizacyjnych
1 wykonywania funkcji Policji.

2) wystgpienia zmian begdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie

ZAMAWIAJACEGO, w szczegolnosci:

a) wstrzymania robot przez ZAMAWIAJACEGO z tytutu braku §rodkéw finansowych;

b) koniecznos$ci usunigcia btgdoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji,

w szczegolnosci

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
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b) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY;

4) powstania konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w szczeg6lnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych  (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace
niemozliwosciag  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych;

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow  terenowych, w szczegélno$ci stwierdzenia istnienia nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d) jezeli rozwigzania te, w tym materiaty i urzadzenia bedg miaty znaczacy wplyw na
obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;

e) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujacego lub wewnetrznych przepisow oraz wytycznych
obowiazujacych w Policji;

f) zaistnienia zdarzen lub potaczonych zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
WYKONAWCY, ktore =zasadniczo utrudniaja Iub uniemozliwiaja wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci;

g) konieczno$ci zastosowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia  robot  dodatkowych,  nieobjetych ~ zamdéwieniem,  ktérych
ZAMAWIAJACY nie mogt przewidzie¢ dzialajac z nalezyta staranno$cia, przy
spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 Ustawy.

Kazda ze wskazanych w ust. 2 pkt 4 lit. a) — g) niniejszego paragrafu zmian moze byc¢

powigzana ze zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

5) w przypadku innej niemozliwej do przewidzenia okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej
lub technicznej skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym stanowigcym integralng
cze$¢ Umowy,

6) zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia, pod warunkiem spetniania przez
nowe osoby warunkow okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,

7) zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawca w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztatlcenia, upadtosci restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca
spelnia warunki udzialu w postegpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

8) przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzah WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcow

9) w przypadku zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e Ustawy.
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3. W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i pkt 4
niniejszego paragrafu WYKONAWCA wykona wycene robdt budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych
nosnikow cenotworczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R - S$rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — $rednie wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

3) zysk Z (liczone od R+S+Kp) — sredni wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu;

4) ceny jednostkowe sprzgtu 1 materialtdw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materialdéw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert
handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

4. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy ZAMAWIAJACEGO albo WYKONAWCY
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére
powinny zawierac:

1) opis zmiany i jej uzasadnienie,

2) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji Umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez ZAMAWIAJACEGO komisje¢ techniczna,
w sktadzie ktorej beda m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, ZAMAWIAJACY 1 WYKONAWCA dopuszczajg mozliwosé
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.

7. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej i1 przedmiarach robo6t, ktorych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz robot ktérych wykonanie bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych
robot bedzie zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO protok6t koniecznosci.

Postanowienia koncowe

§18

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg zastosowanie maja przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
2) ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
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3) ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego, (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1822, z p6zn. zm.)
5) oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Zataczniki:

- zalacznik nr 1 - projekt budowlano-wykonawczy,

- zalacznik nr 2 -audyt energetyczny,

- zalacznik nr 3 -STWIOR

- zalgcznik nr 4 - wzoér tablicy informacyjnej i pamigtkowe;j

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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