Szczecin, dnia 28.07.2017 r.
7.7-2380-82/17

informacja na strong internetowq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu niecograniczonego na podstawie art. 39 1 nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na Il KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 — remont kompleksowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp w nawiazaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 27.07.2017 r.
Zamawiajacy uscisla przekazane odpowiedzi w nastepujacym zakresie:
1. Pytania nr 3.
»W § 9 ust.3 wskazuje si¢, ze umowny zakres prac wynika z przedmiaréw robét i szczegdtowych kosztorysow
naktadczych, dokumentacji projektowej (czy przez dokumentacje projektowsg nalezy rozumie¢ projekt
wykonawczy ,,Komenda Wojewddzka Policji: 11 KP Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11 — remont kompleksowy”)
i specyfikacji wykonania i odbioru robot- czy zakres prac tam wskazanych stanowi zestawienie planowanych prac
o ktérych mowa w art. 630 kc.- czy to zestawienie planowanych prac jest robota podstawowg w rozumieniu
umowy? Pytanie formutujemy dlatego poniewaz istnieja trudnosci w okresleniu zestawienia planowanych prac
stanowiacych podstawe okreslenia ceny ofertowej albowiem:
- Zalaczony projekt wykonawczy pod nazwa ,Komenda Wojewodzka Policji: II KP Koszalin, ul. Krakusa
i Wandy 11 — remont kompleksowy” nie jest uszczegotowieniem projektu budowlanego (prosze o wskazanie tego
projektu stanowigcego zatacznik do decyzji organu o zatwierdzeniu projektu i o udzieleniu pozwolenia na budowe
ktéry w istocie jest podstawa wykonywania robot.) nie jest uzupelieniem projektu w rozumieniu § 5
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 2.wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( tekst jednolity dz. U 2013 poz. 1129) Przedlozony projekt wykonawczy zawiera
nastepujace braki:
a. Prosze o podanie ilosci drzwi, wg. kosztorysu drzwi D1 i D4 jest tacznie 27szt. Wedtug projektu jest ich duzo
wiecej (bo jak rozumiem, wszystkie drzwi oznaczone symbolem nalezy wymieni¢?) Dodatkowo, jezeli zmieni si¢
ilo$¢ drzwi prosze¢ o podanie ilosci o$cieznic.
b. W kosztorysie w poz. 120 wystepuje jedna sztuka drzwi aluminiowych A4. Wedtug projektu takich drzwi jest
wigcej. Czy nalezy je doliczy¢?
c. W kosztorysie nie ujeto drzwi przeciwpozarowych A2 -EI30 w ilosci 4szt. Czy nalezy je réwniez wyceni¢?
d. Prosz¢ o opisanie organizacji pracy firmy remontowej przy funkcjonowaniu Komendy Policji. Ktére miejsca
beda wyltaczone z uzytkowania ludzi tam pracujacych? Z projektu wynika, ze poza terenem ‘zielonym’ rowniez
nalezy prowadzi¢ drobne roboty np. wymurowanie $cianki i podziat jednego gabinetu na dwa mniejsze.
Czy istnieje mozliwo$¢ zamknigcia calego pigtra?
e. Prosze o potwierdzenie, ze elementy do wymurowania poza terenem objetym opracowaniem ,,zielonym”-
elementy zaznaczone kolorem czerwonym i zakre§lone réwniez znajdujg si¢ w przedmiarze.
f. Prosz¢ o wyjasnienie poz. 64, 105, 165, 225- w tych pozycjach w opisie wystepuje zapis, ze nalezy przemnozy¢

robocizne R=2, lecz nie jest ona w naktadzie przemnozona. Czy nalezy zwickszy¢é dwukrotnie naktad robocizny



w tych pozycjach?
g. W poz. 128 w osie wystepuje tadma dylatacyjna, lecz nie ma jej w materiatach. Czy nalezy jg doliczy¢?
h. Prosze o potwierdzenie ilo$ci z kosztorysu dotyczacej ilosci $cianek HPI. W kosztorysie sg 2 takie $cianki

o wym. 2,42x2 w projekcie widze 4szt takich Scianek.”

Udzielone odpowiedzi na pytanie nr 3

Przez dokumentacj¢ projektows nalezy rozumieé¢ projekt wykonawczy. Przedmiar robot, kosztorys naktadczy
wraz z projektem wykonawczym 1 specyfikacja techniczng okreSlajg (przy rozliczeniu kosztorysowym)
planowany zakres robot do wykonania, ktore sg podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego
w rozumieniu art. 630 kc.-

Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nie sg obj¢te pozwoleniem na budowe.

na pytanianr 3 a.b,c, e,g,h

Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o zalaczone kosztorysy i przedmiary robot z uwzgledniem takich iloSci
poszczegolnych, elementdéw stolarki, elementéw do wmurowania , ta§m dylatacyjnych, $cianek HPL , robot itp.,
jakie sg podane w naktadach rzeczowych i przedmiarach robét.

na pytanie nr 3 d

Na czas prowadzonych roboét istnieje mozliwo$¢ zamknigcia catego pigtra.

na pytanie nr 3 f

W poz. 64, 105,165, 225, naktady robocizny uwzgledniajg wspotczynnik R=2

zmienia si¢ odpowiedz na pytania nr 3 a.b,c, e,g,h

Wyceny nalezy dokonaé¢ w oparciu o zalaczone kosztorysy i przedmiary robét z uwzgledniem takich ilosci
poszczegdlnych, elementow stolarki, elementéow do wmurowania , taSm dylatacyjnych, §cianek HPL , robét
itp., jakie sa podane w nakladach rzeczowych i przedmiarach robot. Zamawiajgcy nie przewiduje na tym

etapie remontu montazu drzwi przeciwpozarowych A2 -EI30.

2. Pytania nr 11

Prosze o sprawdzenie wymiardow w pkt. 1 dotyczacego studzienek doswietlajacych. Wedlug projektu jest
13 studzienek o wymiarach 1,74x1,3 oraz jedna dtuzsza o wym. 3,02x1,3. W przedmiarach wystepuje 16 sztuk
o wym. 1.3x1,74. Prosz¢ o podanie doktadnej iloéci studzienek wraz z wymiarami oraz doktadniejszy projekt tego
rozwigzania.

Udzielona odpowiedz:

Studzienki nalezy wyceni¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

1 przedmiarach robdt. os$wietlajacych.

Zmienia si¢ na:
Studzienki nalezy wyceni¢ zgodnie z iloSciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach
i przedmiarach robét. Zamawiajacy nie przewiduje podania dodatkowych szczegélow rozwiazania

wykonania studzienek.



3. Pytania nr 12

W kosztorysie wystepuje pozycja wykopow, lecz wykop wykonywany jest wytgcznie pod $ciang fundamentowg
a co z wykopem od plyte ? Przyjety wykop jest rowniez za maly- zbyt plytkie wykopy.

Udzielona odpowiedz:

Wykopy nalezy wyceni¢ zgodnie z iloSciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

i przedmiarach.

zmienia si¢ na:
Budynek jest odkopany po robotach termomodernizacyjnych. Glebokos¢ posadowienia studzienek zalezy
od osadzonych okien piwnicznych. Cze¢$¢ wykopéw jest juz wykonana. Wykopy nalezy wycenié

zgodnie z ilo$ciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i przedmiarach robét.

4. Pytania nr 13

W kosztorysie nie uwzgledniono w ogdle wylania plyty w studzience doswietlajacej a wedtug przekroju powinna
ona tam wystepowac.

Udzielona odpowiedz na pytanie

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

i przedmiarach..

zmienia si¢ na:
Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo$ciami i nakladami zawartymi w zalgczonych do siwz kosztorysach
i przedmiarach robét. Plyta studzienki ujeta jest razem z podkladem betonowym w pozycji nr 2 kosztorysu

branzy budowlanej.

5. Pytania nr 14

Narysowane sg rOwniez inne warstwy, ktore nie sa ani opisane ani przeliczone w przedmiarze.

Udzielona odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilosciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

1 przedmiarach..

zamienia si¢ na:
Wyceny nalezy dokonaé zgodnie z ilosciami i nakladami zawartymi w zalagczonych do siwz kosztorysach
i przedmiarach robé6t. Narysowane warstwy zostaly scalone jako podklad gruntowy w pozycji nr 2

kosztorysu branzy budowlanej.

6. Pytania nr15

W kosztorysie brakuje rowniez informacji na temat wybicia? Otworu w $cianie. Projekt réwniez nie pokazuje tego
rozwigzania.

Udzielona odpowiedz.

Zakres robot nie przewiduje wybicia otworu.



Zamienia si¢ na :
Zakres robot nie przewiduje wybicia otworu. Wykucia otworéw nalezy wyceni¢ zgodnie z iloSciami

i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i przedmiarach robét w poz: 35, 136, 208.

7. Pytania nr 16

Prosze o doprecyzowanie wykonania przekrycia studni doswietlajacej. Ptyty wema majg wym. 70x60 a wedhug
projektu do przekrycia jest pow. 1,3x1,74m przy mniejszych studzienkach. Czym wypetni¢ pozostate miejsce?
Na czym oprzec¢ te ptyty? Czy przewidziano ramy do wstawiania tych phyt?

Udzielona odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilosciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

i przedmiarach..

Zmienia si¢ na:

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z iloSciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach
i przedmiarach rob6t. Wymiary krat nalezy dostosowa¢ do indywidualnych wymiaréw studzienek.
Kraty Wema beda oparte na konstrukcji wsporczej, ktorej koszt zakupu i montazu jest uwzgledniony

w pozycji kosztorysowej nr 6 zmodyfikowanego kosztorysu zalaczonego do odpowiedzi.

8. Pytania nr 17

W jaki spos6b polaczy¢ studnie doswietlajace z istniejagcym budynkiem?

Udzielona odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zataczonych do siwz kosztorysach
i przedmiarach.

Zmienia si¢ na: Projekt nie przewiduje lgczenia studzienek z budynkiem.

9. Pytania nr 18
Co zrobi¢ z wykopana ziemia?
Udzielona odpowiedz:

Wykopang ziemig¢ nalezy odtozy¢ na odktad.

Zmienia si¢ na:
Jezeli pozostanie ziemia po wykopach nalezy ja pozostawi¢ na odkladzie natomiast gruz wywiezé.
Wycene wywozu gruzu nalezy dokona¢ zgodnie z ilo§ciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz

kosztorysach i przedmiarach robét.

10. Pytania nr 19

Nie ujeto w kosztorysie obsypania $cian oraz zageszczenia.

Udzielona odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo§ciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach
1 przedmiarach.

Zmienia si¢ na:



W zakresie przedmiotu Zamawiajacy nie przewiduje zasypywania wykopow. Wyceny nalezy dokonaé

zgodnie z iloSciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach i przedmiarach.

11. Pytania nr 20

W zwiazku z brakiem informacji do wykonania studni do$wietlajacej prosze o dostanie odpowiednich rysunkéw
badz opisu wykonania, gdyz trudno jest oszacowac wartos¢ wykonania.

Odpowiedz

Wyceny nalezy dokonaé¢ zgodnie z ilosciami i naktadami zawartymi w zalgczonych do siwz kosztorysach

1 przedmiarach.

Zmienia si¢ na:
Wyceny studzienek nalezy dokonaé¢ zgodnie z ilo§ciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz
kosztorysach i przedmiarach robot. Zamawiajacy nie przewiduje podania dodatkowych szczegélow

wykonania studzienek.

12. Pytania nr 21

W opisie technicznym jest zapis:

,10.6 Nadproza:

- nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych typowe z dwuteownikow stalowych I 160.

- nad otworami drzwiowymi w $cianach dzialowych, wykonane 1.z katownikéw 1x 45x30x4, obtozone siatka
Rabitza”

Prosz¢ o wskazanie, w ktorych miejscach majg by¢ katowniki? A takze gdzie siatka i w jakich ilo$ciach?
(brak danych w kosztorysie oraz w projekcie)

Udzielona odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z ilo$ciami i naktadami zawartymi w zalaczonych do siwz kosztorysach

i przedmiarach..

zmienia si¢ na:

Wyceny nadprozy nalezy dokonaé¢ zgodnie z iloSciami i nakladami zawartymi w zalaczonych do siwz
kosztorysach i przedmiarach robdt. Nadproza z katownikow nie sa zawarte w zakresie robét, bedacych
przedmiotem zamoéwienia.

13. Pytania nr 22

Prosze o pokazanie przekroju pionowego objetego zakresem prac. Czy wysokosci sg takie same jak w przekroju
dotgczonym do dokumentac;ji?

Udzielona odpowiedz

Wysokos$ci pomieszczen sg takie jak zaznaczono na przekroju.

Zmienia si¢ na:
Wysokos$ci pomieszczen objetych zakresem prac sq takie jak zaznaczono na przekroju.
Zamawiajacy nie przewiduje podania dodatkowego przekroju pionowego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie, ktére wptyngto



do Zamawiajacego w dniu 28.07.2017 1.

Pytanie

Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacje siwz tj. wzoru umowy o roboty budowlane
z udzieleniem zaliczki stanowigcego zal.5 do siwz w nastgpujacy sposob:

1/ § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidlowe i terminowe wykonanie niniejszej umowy wynosi wstepnie:

.............................. zt... / stownie zlotych: brutto:............/, w tym podatek VAT ..... zL. /stownie zlotych:

2/ § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Wstepna wartos¢ umowna powinna wynikaé ze szczegdtowych kosztorysow ofertowych opracowanych
i wycenionych na podstawie przedmiaré6w robdt i szczegdtowych kosztoryséw nakladczych z doktadnos$cia
do dwoch miejsc po przecinku”;

3/ § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,» 4. Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie
okreslona na podstawie szczegétowego kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych z zastosowaniem cen jednostkowych wynikajacych z kosztoryséw
ofertowych — zaakceptowanego przez Zamawiajacego”;

4/ § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

»2. Maksymalna suma wynagrodzenia  wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom tgcznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy okreslonego w oparciu
o szczegotowy kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 umowy”.

Uzasadnienie: Proponowane zapisy wzoru umowy stanowia doprecyzowanie postanowien § 9 umowy z uwagi
na przyjeta formule wynagrodzenia kosztorysowego, co znalazto potwierdzenie w odpowiedzi Zamawiajacego
z dnia 27 lipca 2017 r. na pytanie nr 1, ze wynagrodzenie wykonawcy ma charakter wstepny. Usuwaja
jakiekolwiek watpliwosci interpretacyjne , co do ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania zaproponowanych przez Wykonawce zmian umowy.

W zalgczeniu Zamawiajacy dotacza zmodyfikowany kosztorys branzy budowlanej z pozycja zamienna nr 6

dotyczacg montazu krat Wema.

Zamawiajacy przedluza termin skladania, otwarcia ofert i wniesienia wadium do dnia 07.08.2017 r.

Godziny pozostaja bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



