Szczecin, dnia 26.04.2018 r.
77-2380-42/18

informacja na strong internetowq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 1 nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na dzierzawa laczy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych

dla jednostek Policji wojewodztwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje pytania, ktore wplynety do Zamawiajacego
w dniach 13.04.2018 1., 18.04.2018r. oraz 23.04.2018r. wraz z wyjasnieniami i zmianami siwz:
Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane w ramach realizacji zamdowienia urzadzenia
teletransmisyjne (routery, moduly), switche, oraz oprogramowanie na nich zainstalowane pochodzity z legalnego,
autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski oraz byly nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz
6 miesi¢cy przed dostawa, oraz nie byly uzywane we wcze$niejszych projektach?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane w ramach realizacji zaméwienia urzadzenia teletransmisyjne (routery,
moduty), switche, oraz oprogramowanie na nich zainstalowane pochodzity z legalnego, autoryzowanego kanatu
sprzedazy producenta na rynek polski.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca dostarczajac niezbedny do realizacji ushug sprzet teletransmisyjny
(routery, moduty, switche) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie Producenta lub
przedstawiciela producenta w Polsce potwierdzajace wykupienie serwisow gwarancyjnych do wszystkich w/w
urzadzen w catym okresie $wiadczenia ustugi?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, czy sprzet i licencje wykorzystywane do $wiadczenia ustug maja by¢ zarejestrowane w
bazie producenta na KWP Szczecin/KGP?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga.
Pytanie 4
W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy zamierza w pewnym zakresie samodzielnie konfigurowaé oraz zarzadzaé
urzgdzeniami teletransmisyjnymi co wynika z zapisow z SOPZ cyt.: ,,Wykonawca uruchomi i skonfiguruje
urzqdzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym umozliwiajgcym Zamawiajgcemu sprawdzenie poprawnosci
dziatlania lgcza w technologii carrier ethernet,. Skonfigurowanie docelowe urzgdzenia teletransmisyjnego oraz
podiqczenie do niego innych urzqdzen przez personel Zamawiajgcego, na minimum czternascie dni przed

terminem rozpoczecia dzierzawy lgcza.” Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajagcy wymaga, aby oferowany



sprzet teletransmisyjny byt objety gwarancja producenta umozliwiajagcg miedzy innymi bezposrednie zglaszanie

probleméw serwisowych do producenta, kontakt z TAC, korzystanie z bazy wiedzy producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie 5

W nawigzaniu do tabeli nr 2 OPZ. Czy Zamawiajacy uzna wymaganie ,,Modut PVDM3-16/32 lub rownowazny”

(kolumna 3 i 4 tabeli) za spetnione jezeli modut PVDM bedzie zintegrowany z modulem sieciowym ,,NIM-2MFT-

T1/E1 lub rownowaznym” wymienionym w kolumnie 5 dla Typul oraz Typu2? Czy zamawiajacy wymaga aby

modut ,,Modut PVDM3-32 lub rownowazny” opisany w tabeli nr 2 byl dodatkowo zainstalowany na ptycie

glownej routera?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji SRST Seat License dla urzadzen teletransmisyjnych? Jezeli tak to

prosimy podac ich ilo$¢.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia licencji SRST Seat License.

Pytanie 7

W wymaganiu 30a SOPZ wymienione jest inne wyposazenie urzgdzenia teletransmisyjnego ,,Urzadzenie

teletransmisyjne ma stanowi¢ zakonczenie lgcza telekomunikacyjnego i ma by¢ jego integralng czgscia.

Wykonawca zakonczy tacze po stronie jednostki szczebla KP/PP/RD urzadzeniem teletransmisyjnym Cisco ISR

(np. z serii 43xx, 40xx, 29xx ) VSEC/K9 z modutem 4x FXS (np. VIC3-4FXS/DID lub odpowiednikiem) lub

urzadzeniem rownowaznym.” W tabeli nr 2 SOPZ wyposazenie to jest inne. W nawigzaniu do tabeli nr 2. SOPZ

prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca poprzez ,,Konfiguracj¢ TYP1” rozumie zestaw zlozony z nastepujacych

urzadzen: Urzadzenie teletransmisyjne ,,Router Cisco ISR-VSEC/K9 lub roéwnowazne” dodatkowo wyposazony w

»Modut PVDM3-32 lub réwnowazne” dodatkowo wyposazony w ,,Modut NIM-2MFT-T1/E1 lub réwnowazne”

dodatkowo wyposazony w ,,Modut VIC3- 4FXS/DID Iub rownowazne” oraz przetacznik 48 porty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia typu urzadzenia teletransmisyjnego z wyposazeniem zgodnie z tabelg nr 2.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 30 lit. a

byto:

,»Urzadzenie teletransmisyjne ma stanowi¢ zakonczenie tgcza telekomunikacyjnego i ma by¢ jego integralng

czgscig. Wykonawca zakonczy tacze po stronie jednostki szczebla KP/PP/RD urzadzeniem teletransmisyjnym

Cisco ISR (np. z serii 43xx, 40xx, 29xx) VSEC/K9 z modutem 4x FXS (np. VIC3-4FXS/DID lub

odpowiednikiem) lub urzgdzeniem réwnowaznym.”

powinno by¢:

»Urzadzenie teletransmisyjne ma stanowi¢ zakonczenie lacza telekomunikacyjnego i ma by¢ jego integralna

czgscig. Wykonawca zakonczy tacze po stronie jednostki szczebla KP/PP/RD urzadzeniem teletransmisyjnym z

wyposazeniem zgodnym z tabela nr 2 lub urzadzeniem réwnowaznym.”

Pytanie 8



Czy w Wykonawca w przypadku realizacji zadania ,,X” w technologii E1 G.703/704 RJ45 nie jest zobowigzany
do dostarczenia urzadzenia sieciowego? Wskazywa¢ na to miatby zapis ,,--------- w kolumnie ,,Urzadzenia

Sieciowe” w tabelinr 1 SOPZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia urzadzenia sieciowego w technologii E1 G.703/704 RJ45.

Pytanie 9

Czy w przypadku gdy Wykonawca, ztozy ofert¢ na Zadanie 9, w ktorym jest 8 lokacji do obshuzenia i zaoferuje 4
lokalizacje w technologii Carrier Ethernet oraz 4 w technologii E1 G.703/704 RJ45 i zgodnie z zapisem SOPZ w
trakcie 12 miesi¢gcy zmieni w przynajmniej 2 z 4 lokalizacji realizowanych w technologii E1 G.703/704 na
Carrier Ethernet , jest zobowigzany w lokalizacjach zmienionych na Carrier Ethernet zapewnié¢ urzadzenie

teletransmisyjne zgodne tabela nr 1 SOPZ?

Odpowiedz:
Przy zmianie technologii na Carrier Ethernet Wykonawcy ma obowigzek zapewni¢ urzadzenie teletransmisyjne

zgodnie z tabela nr 1 SOPZ.

Pytanie 10
Czy w przypadku gdy Wykonawca w lokalizacji ,,x”” przechodzac z technologii G.703/704 RJ45 na Carrier

Ethernet jest zobowigzany zmieni¢ przeptywnos$¢ tacza cyfrowego odpowiadajaca wymogom realizacji w

technologii Carrier Ethernet?

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ przeptywno$¢ tacza cyfrowego.

Pytanie 11

W nawigzaniu do wymagania ,,31 j) Urzadzenie musi wspiera¢ technologie 802.3at PoE w konfiguracji: 24
portow do 30W, 48 portéw do 15.4W”. Czy to wymaganie odnosi si¢ do wersji 48portowej przetagcznika? Czy
przetacznik 24portowy wspierajacy technologie 802.3at PoE w konfiguracji: 12 portéw do 30W, 24 portow do

15.4W zostanie uznany za spetniajgcy wymagania?.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 31 lit. .

byto:

,»Urzadzenie musi wspiera¢ technologie 802.3at PoE w konfiguracji: 24 portéw do 30W, 48  portow do 15.4W,”
powinno by¢ :

,Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoE,”

Pytanie 12
W nawigzaniu do wymagania ,,31 d) Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W” Czy to
wymaganie dla obu przetacznikow: 24 1 48 portowych. Czy przetgcznik 24portowy moze zosta¢ dostarczony z

zasilaczem o mocy 640W wspierajacym technologi¢ 802.3at PoE w konfiguracji: 12 portdw do 30W, 24 portow
do 15.4W?

Odpowiedz:



Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: w pkt I ppkt 1) ust. 31 lit. d.

byto:

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W,

powinno by¢:

Urzadzenie musi by¢ zasilane napigciem przemiennym 230V,

Pytanie 13

W nawigzaniu do tabeli nr 2. SOPZ prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze konfiguracje FGZ1 oraz
FGZ2 sg takie same?

Odpowiedz:

Konfiguracje FGZ1 i FGZ2 sa rozne.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) tabela nr 2. wiersz

FGZ2 kolumna Przetacznik 24 porty.

byto:

Konfiguracja Router Cisco Modut PVDM3- |Modut PVDM3- |Modut NIM- Modut VIC3- Przetacznik 24 |Przetgcznik 48
ISR-VSEC/K9 lub|32 lub 16 lub 2MFT-T1/E1 4FXS/DID lub  |porty porty
rbwnowazne rbwnowazne rbwnowazne lub rbwnowazne

réwnowazne

Typ 1 1 1 - 1 1 - 1

Typ 2 1 1 - 1 1 1 -

Typ 3 1 - 1 - 1 1 -

FGZ 1 - - - - - 1 -

FGZ 2 - - - - - 1 -

powinno by¢:

Konfiguracja Router Cisco Modut PVDM3- |Modut PVDM3- |Modut NIM- Modut VIC3- Przetacznik 24 |Przetgcznik 48
ISR-VSEC/K9 lub|32 lub 16 lub 2MFT-T1/E1 4FXS/DID lub  |porty porty
rbwnowazne rbwnowazne rbwnowazne lub rbwnowazne

réwnowazne

Typ 1 1 1 - 1 1 - 1

Typ 2 1 1 - 1 1 1 -

Typ 3 1 - 1 - 1 1 -

FGZ 1 - - - - - 1 -

FGZ 2




Pytanie 14

Czy w ramach kazdego podpunktu kazdego zadania nalezy dostarczy¢ urzadzenie teletransmisyjne tylko na jeden

z koncow tacza okreslony w kolumnie ,,Relacja do” w tabeli nr 1 SOPZ?
Odpowiedz:

Przy technologii Carrier Ethernet Wykonawcy ma obowiazek zapewni¢ urzadzenie teletransmisyjne zgodnie z
tabel3 nr 1 SOPZ w kolumnie ,Relacja do”. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia urzadzenia

teletransmisyjnego w technologii E1 G.703/704 RJ45.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze data zawarcia umowy umozliwia¢ bedzie wdrozenie poszczegolnych ushug
odpowiednio do dnia 01.08.2018 1./01.12.2018 r. Jednocze$nie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w
przypadku gdy niemozliwe bedzie dotrzymanie ww. termindéw z obiektywnych przyczyn, np. dlugotrwatosci
procedury, ostatecznej daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia, Zamawiajacy dostosuje termin

wdrozenia ushugi do rzeczywistych mozliwo$ci wykonawcy.

Odpowiedz:

W przypadku zadan nr 1-36 Zamawiajacy zmienia termin uruchomienia ustugi do 60 dni od dnia zawarcia
umowy. Dla zadania nr 37 termin nie ulega zmianie.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jaki sposob rozliczane bedzie pomigdzy Stronami przedwczesne rozwigzanie
umowy z przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub z przyczyn technicznych (brak mozliwosci zwigkszenia
przepustowosci tacza do poziomu oczekiwanego przez Zamawiajacego)? W szczegolnosci Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze w takim przypadku Zamawiajgcy zwrdoci wykonawcy koszty poniesione w zwigzku z

uruchomieniem ushugi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ poprzez wykreslenie pkt I ppkt 1 ust. 11.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ poprzez wykreslenie pkt I ppkt 1 ust. 12 lit c.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze koszty zmiany poszczegélnych lokalizacji facza (inne niz wskazane w pkt

13-14 SOPZ) zostang poniesione przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy poniesie koszty tylko w przypadku zmiany lokalizacji wynikajacej z zapisow w pkt 12 (po

modyfikacji pkt 11).

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za normalne nastgpstwa

prowadzenia instalacji sygnatowych i zasilajacych wewnatrz oraz zewnatrz budynkow Zamawiajacego?

Odpowiedz:



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Pytanie 19

W zwigzku z trescig pkt 18 lit. b) SOPZ Wykonawca wnosi o wskazanie w jakich lokalizacjach (budynki nie
bedace w trwalym zarzadzie Zamawiajgcego) nie bedzie mozliwe posadowienie nadajnikoéw oraz elementéw

konstrukcyjnych urzadzen nadawczych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma takiej wiedzy, kwestie instalacji na budynkach nie begdacych w trwalym zarzadzie
Wykonawca musi ustali¢ z zarzadca budynku.

Pytanie 20

W zwiazku z pkt 18 lit. h) SOPZ Wykonawca wnosi o wskazanie dalszego sposobu procedowania w przypadku
braku akceptacji przez Zamawiajacego projektu wykonawczego instalacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w przypadku braku akceptacji przedstawi Wykonawcy elementy projektu, ktore nalezy poprawic.

Pytanie 21

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim trybie nastgpowac bedzie uzgodnienie dokumentacji projektowej, w
jakich przypadkach Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy akceptacji dokumentacji projektowej, jak

rowniez o wskazanie skutkow jakie bedzie wywolywaé brak mozliwosci uzgodnienia dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedz:

Uzgodnienia dokumentacji projektowej odbywaé sie beda w poszczegdlnych obiektach pomiedzy
przedstawicielem Zamawiajacego a przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy
akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie prowadzania instalacji kablowych, miejsca i sposobu montazu
niezbednej do $§wiadczenia ustugi infrastruktury. W przypadku braku akceptacji dokumentacji projektowej

Zamawiajacy bedzie nalicza¢ kar umowne za nie rozpoczecie §wiadczenia ushug w terminie.

Pytanie 22

Wykonawca wnosi o przyjecie, ze regulowanie nalezno$ci z tytutu realizacji Umowy nastgpowaé bedzie na konto
bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawce faktury, przy czym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostarczenia faktury w ciggu 7 dni od daty jej wystawienia. Zauwazy¢ nalezy, iz w konteksScie
przepisow podatkowych okreslenie terminu platnosci na 30 dni od dorgczenia faktury Zamawiajagcemu nie
pozwala ustali¢ prawidtowej daty powstania obowigzku podatkowego, co w konsekwencji naraza Wykonawce na
sankcje skarbowe z tytulu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osob

prawnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 11



byto:
»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawione;,

zgodnej z umowsg faktury VAT. Faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby:
Biura Lacznoscei i Informatyki KGP,
ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

powinno by¢:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT; ptatno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni liczac od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wplyng¢ do Zamawiajacego pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Wykonawce; faktury beda dostarczane przez Wykonawceg do siedziby Biura Lgcznosci i
Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

Pytanie 23

W celu uniknigcia watpliwo$ci Wykonawca, wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku osiggniecia kwoty w § 4 ust.
1 projektdow uméw umowa o udzieleniu zamowienia wygasa. Ponadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, zZe
Zamawiajacy bedzie monitorowal na biezaco wykorzystanie kwoty maksymalnego wynagrodzenia oraz
informowat o tym wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje ze umowa w przypadku osiggniecia kwoty z § 4 ust. 1 wygasnie. Zamawiajacy nie
bedzie monitorowatl na biezaco wykorzystanie kwoty maksymalnego wynagrodzenia oraz informowat o tym
Wykonawce.

Pytanie 24

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie nieuregulowanym trescia Umowy zastosowanie bedzie
regulamin §wiadczenia ustug telekomunikacyjnych obowiazujacy u wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania regulaminu obowigzujacego u Wykonawcy w zakresie
nieuregulowanym w umowie.

Pytanie 25

Wykonawca wnosi o skonkretyzowanie definicji ,,nienalezytego wykonania Umowy” oraz ,razacego nie
wykonania Umowy”, tak by pojecia te nie wywolywaty watpliwos$ci interpretacyjnych, w szczeg6lnosci poprzez
odwolanie si¢ do poziomu parametréw technicznych, ktérych nie spetnienie oznaczaé¢ bedzie ww. kwalifikacje.

Odpowiedz:

Uzywane pojecia powinny zosta¢ ujednolicone i1 postugujemy si¢ terminem nienalezyte wykonanie lub

niewykonanie umowy (art. 471 Kc).

Pytanie 26



Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie urzadzenia

wykonawcy udostepnione Zamawiajagcemu w celu realizacji ustugi przez caty okres obowigzywania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 27

Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia 1. 1), Pkt 18 p-pkt b) ,,Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
posadowienia nadajnikow oraz elementow konstrukcyjnych urzgdzen nadawczych tqcza radiowej wytgcznie na

dachach budynkow bedgcych w trwalym zarzqdzie Policji.”

Prosba o wskazanie lokalizacji, na ktérych jest mozliwo$¢ instalacji radiolinii na dachu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest wstanie obecnie wskazaé lokalizacji w ktérych na pewno bedzie mozliwos¢ instalacji
radiolinii. Zamawiajacy udzieli zgod¢ na instalacj¢ radiolinii pod warunkiem spetnienia zapisow w pkt 18.
Pytanie 28

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia 1. 2), Pkt 1 ,,Zamawiajgcy dopuszcza realizacje tgczy cyfrowych
poprzez styk E1 G.703/704 jednak nie pozniej niz 12 miesiecy musi nastgpic¢ przejscie na lqcze Carrier Ethernet
(przy zalozeniu, ze gdy wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jednio zadanie, w ciggu pierwszych 6 miesiecy
zostanie uruchomione 50% lokalizacji, a kolejne bedg zglaszane stopniowo przez Zamawiajgcego) zgodnie z

tabelg nr 1, dla relacji opisanych literq a w kolumnie Ip.”

Prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga realizacji taczy cyfrowych poprzez styk E1, wskazanych w

tabeli nr 1 tylko w przypadku niemoznosci realizacji taczy w technologii Carrier Ethernet.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza realizacje taczy cyfrowych poprzez styk E1 G.703/704 jednak nie p6zniej niz do 12

miesigcy musi nastapi¢ przejécie na tacze Carrier Ethernet.

Pytanie 29

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia 1. 1), Pkt 36 ,,Wykonawca zapewni przeszkolenie administratorow z

KWP w Szczecinie z zakresu obstugi urzqdzen sieciowych.”

Prosba o doprecyzowanie zakresu szkolenia, liczby uczestnikow i miejsca, w ktorym szkolenie miatby zostaé

przeprowadzone.

Odpowiedz:

Wykonawca przeszkoli 6 administratorow w lokalizacji KWP Szczecin ul. Matopolska 47. Podstawowa

konfiguracja routera i switcha.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 36

byto:

»Wykonawca zapewni przeszkolenie administratorow z KWP w Szczecinie z zakresu obshugi urzadzen



sieciowych.”
powinno by¢:
»Wykonawca zapewni przeszkolenie 6 administratorow w lokalizacji KWP w Szczecinie przy ul. Matopolskiej
47. Szkolenie ma zosta¢ przeprowadzone w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy. Czas trwania
szkolenia 8 godzin od 7.30 do 15.30. Zakres szkolenia: podstawowa konfiguracja routera i switch-a. Forma

szkolenia: wyktady i warsztaty.”
Pytanie 30

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem prosimy o wskazanie osob kontaktowych wraz z numerem telefonu
we wszystkich lokalizacjach, w ktérym beda $wiadczone ustugi telekomunikacyjne. Wykonawca musi

przeprowadzi¢ rozpoznania techniczne we wskazanych lokalizacjach.

Odpowiedz:

Dyzurny WLl tel. 918211611, adres email: sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl.

Pytanie 31

Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia 1. 1), Pkt 18 p-pkt o) ,,Wykonawca musi zapewnié szyfrowanie
transmisji na drodze radiowej metodg minimum AES256CCM i zarzgdzaniem kluczami zgodnie z zaleceniem
ITUT-X.509. Szyfrowanie ma by¢ zrealizowane od jednego do drugiego zakonczenia tqcza (punkt — punkt), nawet
gdy jedna ze stron relacji nie jest realizowana drogq radiowq.” Czy Zamawiajacy dopuszcza szyfrowanie

transmisji zgodne z AES256 bez zarzadzania kluczami zgodnie z zaleceniem ITUT-X.509?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ po przez wykreslenie pkt I ppkt 1 ust. 18 lit. o.

Pytanie 32

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia 1. 1), Pkt 18 p-pkt q) ,,Wykonawca musi zapewnié stuzbom
technicznym Zamawiajgcego mozliwos¢ dostepu do danych statystycznych i utrzymaniowych fgcza radiowego
min. takich jak parametry transmisyjne.” Wskazane przez Zamawiajacego dane odnosza si¢ tylko do ostatniej
mili (radiolinia) i nie pokazuja kondycji catego tacza dzierzawionego L2 Ethernet. Czy dla Zamawiajacego
wystarczajacym bedzie dostep do narzgdzia monitorujacego parametry jakosciowe taczy Ethernetowych punkt-

punkt? Parametry takie jak dostepnos¢ ustugi, opoznienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 33
Rozdziat Il ust. 6 SIWZ, § 9 ust. 7 zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 361 § 9 ust. 7
zatgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

W rozdziale III ust. 6 SIWZ wskazano, ze ,,Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca
zobowiqzat sie do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.
2014 r. poz. 1502 z pozn. zm.) lub analogicznych przepisow panstw czionkowskich UE, EOG, przy realizacji
zamowienia osob wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z dzierzawg tqczy.”

Zgodnie z § 9 ust. 7 projektow umow ,,Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci iloczynu



aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace orvaz brakujgcej liczby 0sob zatrudnionych,
o ktorych mowa w § 6 ust 3 umowy, w sposob nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiajqgcego za kazdy
miesigc kalendarzowy, w ktorym Wykonawca nie zatrudniat w sposob nieprzerwany wymaganej liczby 0sob,
chyba ze wynika to z przyczyn nielezqcych po stronie Wykonawcy.”

Wobec tego wnosze¢ o dokonanie modyfikacji projektow uméw poprzez wykreslenie § 9 ust. 7 ewentualnie

modyfikacje przedmiotowego postanowienia poprzez wskazanie, ze Zamawiajacy naliczy kare umowna w
wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku zatrudnienia.

Whnosze rowniez o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,.czynno$ci bezposrednio zwiazane z
dzierzawa taczy” — czy Zamawiajacemu chodzito o osoby wykonujace czynnosci: rozliczania i wystawiania faktur

za ushugi realizowane w ramach Umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje SIWZ, Rozdziat I1I ust. 6 SIWZ

byto:

»Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowigzat si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art.22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.) lub analogicznych
przepisow panstw czlonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamowienia o0sob wykonujacych czynno$ci
bezposrednio zwigzane z dzierzawg laczy”

Powinno by¢:

~Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowigzat si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art.22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.) lub analogicznych
przepiséw panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamoéwienia 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z dzierzawa taczy.”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 9 ust. 7
byto:

»Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowna w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz brakujacej liczby oséb zatrudnionych, o ktérych mowa w § 6 ust 3
umowy, w sposob nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiajgcego za kazdy miesigc kalendarzowy, w
ktérym Wykonawca nie zatrudnial w sposdb nieprzerwany wymaganej liczby osob, chyba ze wynika to z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.”

powinno by¢:

»Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek braku zatrudnienia, o
ktérym mowa w § 6 ust 3 umowy, za kazdy miesiagc kalendarzowy, w ktorym Wykonawca nie zatrudniat w sposob
nieprzerwany wymaganej liczby osob skierowanych do realizacji przedmiotowego zaméwienia, chyba ze wynika
to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34

Rozdziat Il ust. 7 SIWZ, § 6 ust. 2 zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 361 § 6 ust. 2
zatgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

W rozdziale III ust. 7 SIWZ i w § 6 ust. 2 projektow umow wskazano, ze ,,W trakcie realizacji umowy
Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sq zatrudniaé na umowe o prace w sposob
nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pelen etat, osoby wykonujgce czynnosci: rozliczania i
wystawianie faktur za ustugi realizowane w ramach Umowy.” Wskazany wymog jest zbyt wygorowany. W
przedmiotowym stanie faktycznym wymienione przez Zamawiajgcego czynnoSci nie sg stricte zwigzane
z przedmiotem zaméwienia, wobec tego przedmiotowe wymaganie jest nadmierne i nieadekwatne do przedmiotu
zamowienia. Zgodnie z 29 ust. 3a Pzp czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego maja wchodzi¢ w zakres



realizacji zamowienia. W zwigzku z tym, ze przedmiotem zamoéwienia jest dzierzawa faczy telekomunikacyjnych,
czynnosci polegajace na rozliczaniu i wystawianiu faktur nie wchodzg w zakresie realizacji zamowienia.

Wobec powyzszego wnosze o wykreslenie przedmiotowego wymogu ewentualnie modyfikacje przedmiotowego
postanowienia w_nastepujacy sposéb: ,.W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi

podwykonawcy zobowigzani sq zatrudniaé na umowe o prace w sposob nieprzerwany, w podstawowym wymiarze
czasu pracy, tj. na pelen etat, 1 _osobe wykonujqcq czynnosci: rozliczania i wystawianie faktur za ustugi
realizowane w ramach Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par 6 ust 2
byto:

,»W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg zatrudniaé
na umowe¢ o prace w sposob nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na peten etat, osoby
wykonujace czynnosci: rozliczania i wystawianie faktur za ushugi realizowane w ramach Umowy.”

powinno by¢:

,»W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg zatrudniaé
na umowe o prace w sposob nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na peten etat, co najmniej 1
osobe wykonujacg czynnos$ci rozliczania i wystawianie faktur za ustugi realizowane w ramach Umowy.”

Pytanie 35

Rozdziat IV SIWZ, ust. I, pkt 1 ppkt 2 i ust. II pkt 1 ppkt 1 zatgcznika nr 6 do SIWZ — Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia, § 3 ust. 1 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 3 ust. 1
zalgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

W rozdziale IV SIWZ Zamawiajacy wskazal - ,, Termin wykonania zamowienia: 36 miesigcy (liczqc od dnia
uruchomienia wszystkich wymaganych Umowq ustug, przy czym uruchomienie ich musi nastgpic¢ dla zadan nr 1-
36 wdniu 01.08.2018 r.,, dla zadania nr 37 w dniu 01.12.2018 r)”

W ust. I pkt 1 ppkt 2 zatgcznika nr 6 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia wskazano, ze ,, Wykonawca zestawi
i uruchomi tgcza objete umowq w terminie nie pozniej niz do dnia 01.08.2018 ». Okres realizacji umowy zostaje
okreslony na 36 miesiecy (liczqc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowg ustug). Specyfikacja
tqczy zawarta w tabeli nr 1.”

W ust. II pkt 1 ppkt 2 zalgcznika nr 6 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia wskazano, ze ,, Wykonawca zestawi
i uruchomi tgcza objete umowq w terminie nie pozniej niz do dnia 01.12.2018 r. Okres realizacji umowy zostaje
okreslony na 36 miesiecy (liczqc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowq ustug). Specyfikacja
tgczy zawarta w tabeli nr 4.”

W § 3 ust. 1 zalacznika nr 5.1 do SIWZ- projekt umowy dla zadania od 1 do 36 wskazano, ze ,,Okres realizacji
Umowy zostaje okreslony na 36 miesiecy (liczgc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowgq ustug,
przy czym uruchomienie ich musi nastgpi¢ w dniu 01.08.2018 r.)”

W § 3 ust. 1 zalgcznika nr 5.3 do SIWZ- projekt umowy dla zadania 37 wskazano, ze ,,Okres realizacji Umowy
zostaje okreslony na 36 miesiecy (liczqc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowq ustug, przy czym
uruchomienie ich musi nastgpi¢ w dniu 01.12.2018 r.)”

Wobec niescistosci w zakresie terminu, w ktory ma nastapi¢ uruchomienie taczy objetych umowa (w niektérych
postanowieniach dokumentacji wskazano, ze uruchomienie ma nastgpi¢ w dniu 01.08.2018 r. w innych za$, ze do

dnia 01.08.2018 r. i odpowiednio w zakresie zadania nr 37 w dniu 01.12.2018 r. lub do dnia 01.12.2018 r.) wnosze
o0 ujednolicenie dokumentacji postepowania w tym zakresie.

Ponadto wskazuje, ze okreSlenie przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia $wiadczenia  ustug
telekomunikacyjnych poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej stanowi naruszenie art. 29 ust. 11 2 oraz




art. 7 ust. 1 Pzp. Wykonawca zainteresowany udzialem w przedmiotowym postgpowaniu nie ma wiedzy, co do
tego, kiedy zakonczy si¢ postgpowanie, a co za tym idzie, kiedy zostanie podpisana umowa w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wskazanie przez Zamawiajacego sztywnego terminu rozpocze¢cia wykonania
zamoOwienia jest nieuzasadnione, gdyz nie uwzglednia specyfiki przedmiotu zamdwienia (konieczno$ci podjecia
okreslonych czynno$ci zmierzajacych do uruchomienia ushugi) oraz czasu trwania postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego (okres potrzebny na przeprowadzenie badania i oceny ofert, wezwanie do uzupetnienia
dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 Pzp, czas na ewentualne odwotania i ich rozpatrzeni przez Krajowa Izbe
Odwotawczg).

Nalezy wskazaé, ze przygotowanie do realizacji przedmiotowej ustugi wymaga ok. 90 dni, wobec tego
uruchomienie ustug w dniu lub do dnia 01.08.2018 r. (w przypadku zadan nr 1-36),a takze w dniu lub do dnia
01.12.2018 r. (w przypadku zadania nr 37), nawet jezeli do tego czasu zakonczy si¢ postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, nie jest mozliwe. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 projektu umowy dla zadania od 1 do 36 i
projektu umowy dla zadania 37 ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
przekroczenia terminu rozpoczecia swiadczenia ustug w wysokosci 0,5 % wartosci brutto przedmiotu umowy dla
realizacji, dla ktorej nastgpita zwloka za kazdy rozpoczety dzien opoznienia naliczane osobno dla kazdej
realizacji, dla ktorej nastgpilo przekroczenia.” W zwiazku z tym termin rozpoczecia realizacji Umowy roOwniez z
tego wzgledu wymaga zmiany.

W _Swietle powyzszego, wnosze o dokonanie modyfikacji terminu uruchomienia ustug i wskazanie, ze ich
uruchomienie nastapi w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 do SIWZ pkt I ppkt 1) ust. 2

byto:

»Wykonawca zestawi i uruchomi tacza objete umowa w terminie nie pdzniej niz do dnia 01.08.2018r. Okres
realizacji umowy zostaje okre$lony na 36 miesigcy (liczgc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych
Umowga ushug). Specyfikacja taczy zawarta w tabeli nr 1.

powinno by¢:

»Wykonawca zestawi 1 uruchomi l3cza objete umowa w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Okres
realizacji umowy zostaje okre§lony na 36 miesiecy (liczac od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych
Umowga ushug). Specyfikacja taczy zawarta w tabeli nr 1.”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuj zatgcznik nr 6 do SIWZ pkt IT ppkt 1) ust. 1
byto:

»Wykonawca zestawi 1 uruchomi l3cza objete umowag w terminie nie pdzniej niz do dnia 01.12.2018r. Okres
realizacji umowy zostaje okreslony na 36 miesigce (liczac od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowa
ustug). Specyfikacja taczy zawarta w tabeli nr 4.”

powinno by¢:

»Wykonawca zestawi i uruchomi 1gcza objete umowa w dniu 01.12.2018r. Okres realizacji umowy zostaje
okreslony na 36 miesigce (liczagc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych Umowa ustug). Specyfikacja
laczy zawarta w tabeli nr 4.”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 do SIWZ par. 3 ust. 1
byto:

,,Okres realizacji Umowy zostaje okreslony na 36 miesigcy (liczac od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych
Umowga ushug, przy czym uruchomienie ich musi nastgpi¢ w dniu 01.08.2018r).”

powinno by¢:

,Okres realizacji Umowy zostaje okreslony na 36 miesi¢cy liczac od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych
Umowa ushug. Uruchomienie ustug musi nastapi¢ w terminie do 60 dni od zawarcia umowy.”

Pytanie 36



§ 1 ust. 3 zatagcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 361 § 1 ust. 3 zatacznika nr 5.2 do
SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

W § 1 ust. 3 zalacznika nr 5.1 1 5.2 do SIWZ zdefiniowano poj¢cie sity wyzszej wskazujac, ze jest to ,,zdarzenie
lub polgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktore zasadniczo i istotnie
utrudniajg wykonywanie czesci lub calosci zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ktorych Wykonawca Ilub
poprzez dzialanie z nalezytg starannoscig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych  stosunkow
zobowigzaniowych, ti. powddz, trzesienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, dzialania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo lub zarzqdzenie wladz.(...)”. Zamawiajacy wpisujac w definicji skrot ,,tj.” spowodowat, ze
katalog zjawisk uznawanych za sit¢ wyzszg stat si¢ katalogiem zamknietym. Tym samym np. $niezyca, pomimo,
ze stanowi zdarzenie obiektywnie niezalezne od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie
utrudnia wykonywanie czesci lub calosci zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktérego Wykonawca lub
Zamawiajacy nie mogg przewidzie¢ i ktoremu nie mogg zapobiec, ani go przezwyciezy¢ i mu przeciwdziataé
poprzez dziatanie z nalezyta staranno$cia ogodlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowiazaniowych, nie stanowi w rozumieniu projektow umow sity wyzszej. Katalog zdarzen klasyfikowanych
jako sita wyzsza nie powinien by¢ katalogiem zamkniety, z uwagi na to, ze w trakcie realizacji umowy moze
pojawic si¢ nieprzewidziane przez strony umow nowe zjawisko, ktére bedzie nosito wskazane powyzej znamiona.

poprzez zastapienie ..tj.”, ktdre wystepuje w jej tresci okresleniem ,.m.in.” lub ..np.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 1 ust. 3

byto:

»dile wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych
od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czeSci lub catosci
zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie
mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta staranno$cig ogdlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, tj. powddz, trzesienie ziemi, huragan, wojna,
mobilizacja, dziatania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarzadzenie wladz. Pod pojeciem sity wyzszej nie
uznaje si¢: zmian przepisOw prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystgpienia problemow z wykonaniem
Umowy z powodu strajku, wszczecia sporu zbiorowego badz innych zdarzen o podobnym charakterze u
Wykonawcy, a takze brakow sity roboczej, materiatdw i surowcow, chyba ze jest to bezposrednio spowodowane
sitg wyzsza.

przypadku ustania sily wyzszej, strony umowy niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.”

Powinno by¢:

»ile wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych
od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie
mogli zapobiec, ani ich przezwycigzy¢ 1 im przeciwdzialaé poprzez dziatanie z nalezyta staranno$ciag ogdlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, np. : powddz, trzgsienie ziemi, huragan,
wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarzadzenie wiadz. Pod pojgciem sity
Wyzszej nie uznaje si¢: zmian przepisow prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystapienia problemow
z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczecia sporu zbiorowego badz innych zdarzen o podobnym
charakterze u Wykonawcy, a takze brakow sity roboczej, materiatdéw i surowcow, chyba ze jest to bezposrednio
spowodowane sita wyzszg. W przypadku ustania sily wyzszej, strony umowy niezwlocznie przystapig do
realizacji swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.”

Pytanie 37

§ 4 ust. 11 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36 1 § 4 ust. 11 zalgcznika nr 5.2 do



SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Zgodnie z § 4 ust. 11 projektow umow ,,Wynagrodzenie wynikajgce z umowy bedzie zrealizowane przelewem
bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej, zgodnej z umowq faktury VAT, Faktury bedg dostarczane przez Wykonawce
do siedziby: Biura Lgcznosci i Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

Wnosze o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez .prawidlowo” wystawiona fakture VAT, tzn. czy aby
faktura VAT zostata uznana za prawidlowo wystawiong wystarczajace jest, aby zawierata wszystkie elementy

wymagane przez obowigzujace przepisy w tym zakresie, czy Zamawiajagcy wymaga wskazana w niej rowniez
dodatkowych elementow? Jezeli Zamawiajacy wymaga wskazania w niej roéwniez dodatkowych elementow, to
wnosimy o ich precyzyjne oznaczenie. Ewentualnie wnosimy o wykreslenie stowa ,,prawidlowo wystawione;j”.

Ponadto, zwracam rowniez uwagg na fakt, ze obowigzek podatkowy powstaje z chwilg wystawienia faktury i od
tego momentu powinien by¢ liczony termin ptatnosci faktury przez Zamawiajacego. Data widniejgca na fakturze
doreczonej Zamawiajacemu przez wykonawce zawsze bedzie datg wystawienia faktury, a nie datg dostarczenia jej
Zamawiajacemu. Obliczanie terminu ptatnosci od daty dostarczenia faktury Zamawiajagcemu moze réwniez rodzié
pewne trudnos$ci z ustaleniem czy Zamawiajacy terminowo oplacit dostarczong fakture, gdyz kazdorazowo bedzie
to wymagato ustalenia i weryfikacji momentu dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

W zwiagzku z tym, wnosze o modyfikacje przedmiotowego postanowienia poprzez wskazanie, ze termin platnosci
faktury bedzie wynosit 30 dni od daty jej wystawienia przez wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 11

byto:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciagu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce¢ prawidlowo wystawionej,
zgodnej z umowsg faktury VAT. Faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby:

Biura Lacznoscei i Informatyki KGP,

ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

powinno by¢:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni liczagc od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wplynaé do Zamawiajacego pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Wykonawce; faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby Biura Lgcznosci i
Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa”

Pytanie 38

§ 4 ust. 12 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 361 § 4 ust. 12 zatgcznika nr 5.2 do
SIWZ — projekt umowy dla zadania 37
Zgodnie z § 4 ust. 14 projektdow umoéw, ,za termin platnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego”. Zgodnie z przyjeta norma, spelnienie $wiadczenia pienieznego w obrocie bezgotowkowym
nastgpuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela.

W zwiazku z tym wnosze o modyfikacje przedmiotowych postanowien w ten sposéb, aby zgodnie z regutami
wynikajacym z Kodeksu Cywilnego, jako dzien zaptaty byl wskazany dzien uznania nalezno$ci na rachunku
bankowym Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 12



byto:

,,Za termin ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.”

powinno by¢:

»Za dzieh spelnienia §wiadczenia pienigznego w postaci bezgotowkowej uwaza si¢ dzien uznania rachunku

bankowego Wykonawcy.”
Pytanie 39

§ 5 ust. 9 lit. ¢) zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 361 § 5 ust. 9. lit. ¢) zatgcznika
nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37, ust. I pkt 1 ppkt. 12 lit. ¢) zatgcznika nr 6 do SIWZ
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdowienia

Zgodnie z § 5 ust. 9 lit. ¢) projektéw umow ,, W przypadku braku mozliwosci technicznych zmiany przeplywnosci
tgczy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z jego dalszego dzierzawienia z miesigcznym okresem
wypowiedzenia.”

Pozostawienie przedmiotowych postanowien w projektach uméw powoduje, ze wykonawca nie ma mozliwos$ci
nalezytego oszacowania kosztow realizacji zamoOwienia, gdyz nie ma pewno$ci jaki zakres zamdwienia
rzeczywiscie zrealizuje. Zgodnie z § 4 ust. 6 projektdéw umow ,,Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi
maksymalne zobowigzanie pienigzne Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec obnizeniu do wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za faktycznie wudostgpnione w  trakcie trwania umowy
Zamawiajgcemu lgcza.”

W rozdziale XII ust. 2 SIWZ wskazano, ze ,, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty caly zakres i
wielkoS¢_przedmiotu zamowienia okrveslony w zalgczniku nr 6 do siwz w tym rowniez wszystkie okolicznosci i

zobowigzania wynikajgce ze wzoru umowy stanowigcego zalgcznik nr 5.1-5.2 do siwz oraz uwzglednic stawki

podatku VAT zgodnie z przepisami odpowiednio dla czesci (zadania) na ktorq skiada oferte.”

Zgodnie z § 4 ust. 7 1 8 projektow umow ,,Jezeli Wykonawca w celu uruchomienia tgcza poniesie koszty zwigzane
z instalacjq, wowczas nalezy te koszty rownomiernie podzieli¢ przez ilos¢ miesiecy dzierzawy danego igcza i
wliczyé do ceny jednostkowej rownomiernie w kazdym miesigcu dzierzawy. Wszelkie koszty zwigzane z dzierzawg
tqcza muszq by¢ rozlozone rownomiernie w miesigcznych czesciach w calym okresie trwania umowy.”

Wobec tego brak pewnosci co do liczby dzierzawionych laczy powoduje, ze wykonawcy nie sg w stanie w
odpowiedni sposob wkalkulowaé w ceng wszystkich kosztoéw zwigzanych z przygotowaniem i realizacja
przedmiotowego zamdwienia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp ,,Przedmiot zamowienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujqcy, za
pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
mogqce mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty.” W wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 17 czerwca 2015 r.
(sygn. akt: KIO 1204/15) ,,Zamawiajgcy ma obowigzek uwzgledni¢ i podaé wykonawcom wszystkie informacje,
majqgce wplyw na sporzgdzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jezeli nawet istnieje pewne ryzyko, co do zakresu
ustugi w calym okresie jej realizacji, to nie moze przeciez ono by¢ w calosci przerzucane na wykonawce, ktory
powinien mie¢ pewnos¢ w odniesieniu do statych elementow, pozwalajgcych na przyjecie zatozen kalkulacyjnych
ekonomicznosci kontraktu za zaoferowang ceng (...) Okreslone przez zamawiajgcego w s.i.w.z. wynagrodzenie
ryczattowe, uregulowane w art. 632 Kodeksu Cywilnego, rozktada ryzyko rownomiernie pomiedzy obydwie strony
stosunku zobowigzaniowego.”

Pozostawienie przedmiotowych postanowien projektow uméw powoduje, ze wykonawca nie ma mozliwosci
nalezytego oszacowania ewentualnego zysku, a co za tym idzie rentownosci przedmiotowego zamoéwienia. Moze
bowiem doj$¢ do sytuacji, w ktérej pomimo licznych naktadow zwigzanych z przygotowaniem do realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy zrezygnuje z dzierzawy tacza juz po kilku miesigcach §wiadczenia ustugi.

Wobec powyzszego wnosz¢ o okreslenie minimalnego zakresu liczby linii i ustug, ktore zostang zrealizowane
ewentualnie ustalenie procentowej liczby linii i ushug, z ktérych Zamawiajacy bedzie mogt zrezygnowac, jednak



nie wigcej niz 5%.
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 6 do SIWZ poprzez wykreslenie pkt I ppkt 1 ust. 12 lit c.

Pytanie 40

§ 6 ust. 1 pkt9 zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 6 ust. 1 pkt 9 zalacznika nr
5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37, ust. I pkt 2, ust. II pkt 2, ust. III pkt 2 zalacznika nr 7 do SIWZ
Opis kryteriow oceny ofert

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 projektoéw umow ,,Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przez wszystkie dni
tygodnia usuwania awarii nie wynikfych z winy Zamawiajgcego, w czasie nie diuzszym niz czas okreslony w
zalgczniku nr 2 do umowy od momentu zgloszenia telefonicznego awarii przez stuzby techniczne Zamawiajgcego
do czasu usunigcia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza przerwe w dziataniu tgcza skutkujgcq brakiem
mozliwosci przesylania ustug telekomunikacyjnych Zamawiajgcego.”

Zasadne jest zmodyfikowanie przedmiotowego postanowienia w ten sposob, ze czas na usuni¢cie awarii bedzie
liczony od momentu przyjecia zgloszenia przez wykonawce. Dopiero od chwili potwierdzenia przyjgcia
zgloszenia, wykonawca ma bowiem faktycznie mozliwos$¢ przystapienia do usunigcia awarii, a Zamawiajacy ma
pewnos$¢, ze wykonawca faktycznie otrzymat zgloszenie Zamawiajacego.

Wnosz¢ o modyfikacje § 6 ust. 1 pkt 9 zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 6
ust. 1 pkt 9 zalacznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37, pkt 2 zalacznika nr 7 do SIWZ — Opis
kryteriow oceny ofert poprzez wskazanie, ze czas na usuniecie awarii bedzie liczony od chwili przyjecia
zgloszenia przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 5.1 do SIWZ par. 6 ust. 1 pkt 9

byto:

»zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wyniklych z winy Zamawiajacego, w czasie
nie dtuzszym niz czas okre$lony w zataczniku nr 2 do umowy od momentu zgtoszenia telefonicznego awarii przez
stuzby techniczne Zamawiajacego do czasu usunigcia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza przerwe w
dzialaniu tacza skutkujgca brakiem mozliwoS$ci przesytania ushug telekomunikacyjnych Zamawiajacego.”

powinno by¢:

»Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wyniktych z
winy Zamawiajacego, w czasie nie dtuzszym niz czas okreslony w zatgczniku nr 2 do umowy od momentu
zgloszenia telefonicznego lub poczta elektroniczng awarii przez stuzby techniczne Zamawiajacego do czasu
usunigcia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza przerw¢ w dziataniu tacza skutkujacg brakiem
mozliwosci przesytania ustug telekomunikacyjnych Zamawiajacego. Czas na usunigcie awarii liczony bedzie od
chwili przyjecia zgloszenia przez Wykonawce.”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 5.2 do SIWZ par. 6 ust. 1 pkt 8
byto:
»zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wyniklych z winy Zamawiajacego, w czasie
nie dluzszym niz czas okre$lony w zataczniku nr 2 do umowy od momentu zgtoszenia telefonicznego awarii przez
shuzby techniczne Zamawiajgcego do czasu usunigcia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza przerwe w
dziataniu tacza skutkujaca brakiem mozliwos$ci przesytania ustug telekomunikacyjnych Zamawiajacego.”

powinno by¢:

»Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wyniktych z
winy Zamawiajacego, w czasie nie dtuzszym niz czas okre$lony w zafaczniku nr 2 do umowy od momentu
zgloszenia telefonicznego Iub pocztg elektroniczng awarii przez stuzby techniczne Zamawiajacego do czasu
usuni¢cia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza przerw¢ w dzialaniu tacza skutkujacg brakiem
mozliwo$ci przesytania ustug telekomunikacyjnych Zamawiajacego. Czas na usunig¢cie awarii liczony bedzie od
chwili przyjecia zgloszenia przez Wykonawcg.”

Pytanie 41



§ 6 ust. 1 pkt 9 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 6 ust. 1 pkt 9 zatacznika nr
5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Wnosze w modyfikacj¢ przedmiotowego postanowienia w nastepujacy sposob: ,,Wykonawca zobowiqzuje si¢ do
zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wyniklych z winy Zamawiajgcego, sity wyzszej lub
0s0b_trzecich, za ktore Wyvkonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w czasie nie diuzszym niz czas okreslony w

zatgczniku nr 2 do umowy od momentu przyjecia zgloszenia przez Wvkonawcq po telefonicznym zgloszeniu awarii

przez stuzby techniczne Zamawiajgcego do czasu usuniecia awarii przez Wykonawce, gdzie awaria oznacza

przerwe w  dziataniu lgcza skutkujgca brakiem mozliwosci przesylania ustug telekomunikacyjnych
Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 42

§ 6 ust. 61 10 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 6 ust. 61 10 zatgcznika nr 5.2
do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Zgodnie z § 6 ust. 6 zalgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36 ,,Na kazde Zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych i w formie przez Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca bedzie
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie”.

Zgodnie z § 6 ust. 10 zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36 ,,Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca bedzie
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu Umowy.”

Obowigzek udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien wskazany w § 6 ust. 10 zalaczniku nr 5.1 do SIWZ — projekt
umowy dla zadania od 1 do 36 obejmuje swym zakresem wszystkie obowigzki Wykonawcy ujete w § 6 zalacznika
nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36. Wobec tego § 6 ust. 10 zatacznika nr 5.1 do SIWZ —
projekt umowy dla zadania od 1 do 36 obejmuje rowniez obowiazki, do ktérych odnosi si¢ § 6 ust. 6 zatgcznika nr
5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36.

Wobec tego wnosz¢ o ujednolicenie postanowien zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do

36, poprzez wykreslenie § 6 ust. 6 i modyfikacje § 6 ust. 10 w nastepujacy sposob ,,Na kazde Zgdanie

Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych i w formie przez Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca bedzie
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu Umowy.”

Ewentualnie wnosze o wyjasnienie jaki zakres Zamawiajacy mial na mys$li formutlujac postanowienie § 6 ust. 6
zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36. Jednocze$nie wnosze o modyfikacje § 6 ust.
10 zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, w nastepujacy sposob: ,,Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca bedzie
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu Umowy, z
zastrzezeniem § 6 ust. 6.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ poprzez wykreslenie ust. 6. w par. 6.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 6 ust.10
byto:
»Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego okreslonej,
Wykonawca bedzie zobowiazany udzieli¢ wyjasnien w zakresie obowiazkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu Umowy.”

powinno by¢:

»Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych i w formie przez Zamawiajgcego okreslonej,



Wykonawca bedzie zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu Umowy.”

Pytanie 43

§ 8ust. 11§ 10 ust. 6 zalagcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 8 ust. 11§ 10 ust. 6
zatgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Wnosz¢ o rozszerzenie katalogu sytuacji, w ktorych wykonawca nie begdzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego lub uznany za naruszajacego postanowienia umowy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z umowy réwniez w_takim zakresie, w jakim takie
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania lub zaniechania Zamawiajacego. jego
przedstawicieli lub 0séb trzecich.

OdpowiedZ7:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na rozszerzenie katalogu sytuacji.

Pytanie 44

§ 9 ust. 1 pkt 3 zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 9 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr
5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 projektéw umow ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych z
tytutu nienalezytego wykonania umowy w sposob innych niz poprzez zwloke w rozpoczeciu Swiadczenia ustug oraz

przerwy w Swiadczeniu ustug, w wysokosci 0,2 % wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1
umowy.”

Kara umowna nie moze by¢ uregulowana w sposob tak ogdlny. Wykonawcy musi mie¢ swiadomos¢ za jakie
dziatania Iub zaniechania zostanie naliczona kara umowna. Kwestia ta nie moze posta¢ w sferze domystow — z
literalnego brzmienia postanowienia umowy powinno wynika¢é w jakich sytuacjach wykonawca zostanie
obcigzony karg umowng. Wobec tego wnosze o wyjasnienie i doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia
poprzez wskazanie, co Zamawiajacy rozumie pod podjeciem ,.nienalezytego wykonania umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi takiej potrzeby, aby wyjasni¢ w umowie i doprecyzowaé przedmiotowe postanowienie
poprzez wskazanie, co Zamawiajacy rozumie pod podjeciem ,nienalezytego wykonania umowy” albowiem
rozumienie znaczenia tego zwrotu zawarte jest w art. 471 Kc i wynika z bogatego orzecznictwa jak i
pismiennictwa w tej mierze. Zgodnie z art. 471 Kc przestankami odpowiedzialnosci kontraktowej dtuznika sa:
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore dtuznik
ponosi odpowiedzialnos$¢; szkoda po stronie wierzyciela; zwigzek przyczynowy mi¢dzy zdarzeniem w postaci
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania a szkoda. Niewykonanie umowy oraz nienalezyte
wykonanie umowy to dwie kategorie prawne. Z niewykonaniem umowy mamy do czynienia wowczas, gdy
przedmiot jej nie zostal zrealizowany, nie osiggnieto celu przy$wiecajagcemu danemu stosunkowi umownemu,
objete umowa $wiadczenie nie zostalo spelnione. Wszelkie za§ nieprawidlowosci towarzyszace spehieniu
$wiadczenia m.in. odnoszgce si¢ do jego jakosci, czy terminowosci kwalifikowane sg jako nienalezyte wykonanie
umowy. Nienalezyte wykonanie umowy ma miejsce, gdy $wiadczenie zostato spelnione przez dluznika, ale w
sposob nienalezyty, nie jest prawidlowe, odbiega od $wiadczenia wymaganego, przewidzianego treScig
zobowigzania. O nienalezytym wykonaniu zobowigzania mozna mowi¢ w aspekcie zachowania terminu, sposobu,
miejsca, jakosci $wiadczenia.

Pytanie 45

§ 9 ust. 1 pkt 4 zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 9 ust. 1 pkt 4 zatgcznika nr



5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 projektéw umow ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych z
tytutu przekroczenia terminu rozpoczecia Swiadczenia ustug w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy

dla relacji, dla ktorej nastgpita zwloka za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane osobno dla kazdej relacji,
dla ktorej nastgpito przekroczenie.”

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy w przedmiotowym postanowieniu umownym potaczyt dwa zjawiska- zwloke i
opOznienie, ktore w ujeciu cywilistycznym nie pokrywajg si¢, wnosze o zmian¢ przedmiotowego postanowienia
W nastepujacy sposob: ,.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych z tytulu przekroczenia
terminu rozpoczecia Swiadczenia ustug w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy dla relacji, dla
ktorej nastgpita zwloka za kazdy rozpoczety dzien zwloki naliczane osobno dla kazdej relacji, dla ktorej nastgpito

przekroczenie.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 9 ust.1 pkt 4

byto:

»przekroczenia terminu rozpocze¢cia §wiadczenia uslug w wysokosci 0,5% warto$ci brutto przedmiotu umowy dla
relacji, dla ktorej nastgpita zwloka za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane osobno dla kazdej relacji, dla
ktérej nastgpito przekroczenie;”

powinno by¢:

»Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych z tytulu przekroczenia terminu rozpoczecia
$wiadczenia ustug w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy dla relacji, dla ktérej nastapito
opoOznienie za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia naliczane osobno dla kazdej relacji, dla ktdérej nastagpito
przekroczenie.”

Pytanie 46

§ 9 ust. 1 pkt 5 zatacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 9 ust. 1 pkt 5 zatgcznika nr
5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 projektéw umow ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych z
tytulu przekroczenia czasu usunigcia awarii diuzszego niz okveslony w zatgczniku nr 2 do umowy od momentu
zgloszenia telefonicznego do czasu usunigcia awarii w wysokosci 25 zi netto [20 zt netto- w przypadku zatacznika
nr 5.2. do SIWZ - projekt umowy dla zadania nr 37], za kazdg rozpoczetq godzing opoznienia.”

W przedmiotowym stanie faktycznym (przy aktualnym brzmieniu wzordw umoéw) wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie opoznienie bez wzglgdu na jego przyczyne. Rowniez w przypadku, gdy opdznienie w
usunigciu awarii wystgpi bez jego winy, co wigcej, gdy bezposrednio odpowiedzialnym za powstanie opoznienia
bedzie Zamawiajacy Iub podmiot trzeci, wykonawca zostanie obcigzony karg umowna.

Wobec tego wnosze o zmodyfikowanie przedmiotowego postanowienia umownego w ten sposob, ze kara
umowna bedzie naliczana za kazda b rozpoczeta godzine zwloki w usunieciu awarii, a nie opdznienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Pytanie 47

§ 9 zalacznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 9 zatgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt
umowy dla zadania 37

W umowie nie przewidziano procedury reklamacyjnej umozliwiajacej wykonawcy zgloszenie zastrzezen, co do
zasadnosci nalozenia na niego kary umownej i niezwloczne usunigcie uchybien w wykonaniu umowy. Kary
umowne powinny przystugiwaé Zamawiajacemu tylko i wylacznie w przypadku, gdy niewykonanie Iub



nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito z winy wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczno$¢ istnienia
procedury, w toku ktdrej strony maja mozliwos¢ zaprezentowania swoich stanowisk. Zgodnie z wyrokiem Sadu
Najwyzszego z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt I CR 419/67): ,,(...) jezeli wykonanie lub nienalezyte wykonanie
danego zobowigzania jest nastegpstwem okolicznosci, za ktore strona zobowigzana nie ponosi odpowiedzialnosci
(art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza si¢”. Postgpowanie reklamacyjne jest rowniez wymagane przepisami
ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W zwiazku z powyzszym wnosze o wprowadzenie w_§ 9 projektow umoéw procedury reklamacyjnej

umozliwiajacej wykonawcy zgloszenie zastrzezen, co do zasadnos$ci nalozenia na niego kary umownej i
niezwloczne usuniecie uchybien w wykonaniu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia w § 9 projektow uméw procedury reklamacyjnej umozliwiajacej
wykonawcy zgloszenie zastrzezen, co do zasadno$ci nalozenia na niego kary umownej i niezwloczne usunigcie
uchybien w wykonaniu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku prawnego stosowania w zawieranych umowach
z dostawcami postgpowania reklamacyjnego wskazanego w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014.284). Obowiazek ten zostatl natozony
przez przepisy publicznoprawne na dostawceg. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne to
dostawca publicznie dostgpnych ushug telekomunikacyjnych jest obowigzany do rozpatrzenia reklamacji ustugi
telekomunikacyjnej, a nie uzytkownik koncowy, ktéry w umowie o $wiadczenie ushug nie przewiduje
postepowania reklamacyjnego.

Pytanie 48

§ 10 ust. 3 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 10 ust. 3 zatgcznika nr 5.2 do
SIWZ — projekt umowy dla zadania 37, ust. I pkt. 1 ppkt. 11 i ust. II pkt 1 ppkt 6 zatacznika nr 6 do SIWZ
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektow umoéw ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z dzierzawy
poszczegdlnych lgczy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku likwidacji jednostki
organizacyjnej Zamawiajgcego.”

Pozostawienie przedmiotowego postanowienia w projektach umow powoduje, ze wykonawca nie ma mozliwosci
nalezytego oszacowania kosztow realizacji zamoOwienia, gdyz nie ma pewno$ci jaki zakres zamdwienia
rzeczywiscie zrealizuje. W rozdziale XII ust. 2 SIWZ wskazano, ze ,, Wykonawca zobowiqgzany jest uwzgledni¢ w
cenie oferty caly zakres i wielkos¢ przedmiotu zamowienia okreslony w zalgczniku nr 6 do siwz w tym rowniez

wszystkie okolicznosci i zobowigzania wynikajgce ze wzoru umowy stanowigcego zatqcznik nr 5.1-5.2 do siwz

oraz uwzgledni¢ stawki podatku VAT zgodnie z przepisami odpowiednio dla czesci (zadania) na ktorg sktada
oferte.” Zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 projektow umow ,,Jezeli Wykonawca w celu uruchomienia tgcza poniesie koszty
zwigzane z instalacjq, wowczas nalezy te koszty rownomiernie podzieli¢ przez ilos¢ miesiecy dzierzawy danego
tgcza i wliczy¢é do ceny jednostkowej rownomiernie w kazdym miesigcu dzierzawy. Wszelkie koszty zwigzane z
dzierzawq tgcza muszq by¢ roztozone rownomiernie w miesigcznych czesciach w catym okresie trwania umowy.”
Wobec tego brak pewnosci co do liczby dzierzawionych tacz powoduje, ze wykonawca nie jest w stanie w
odpowiedni sposob wkalkulowaé w ceng kosztow zwigzanych z instalacja, ktore poniesie w celu uruchomienia
lacz, a co za tym idzie nie ma on mozliwo$ci nalezytego oszacowania ewentualnego zysku i rentownosci
przedmiotowego zamoéwienia. Wobec tego moze doj$¢ do sytuacji, w ktorej pomimo licznych naktadow
zwigzanych z przygotowaniem do realizacji zamowienia, Zamawiajacy zrezygnuje z dzierzawy znaczniej cze$ci
lacz juz na wstepnym etapie realizacji umow. W zwigzku z tym istotnym jest, aby wykonawca mial gwarancje, co
o minimalnej liczby tgcz, ktéra bedzie dzierzawiona w trakcie trwania umowy.

Wobec powyzszego wnosze o okreslenie procentowej liczy taczy, z ktérych Zamawiajacy moze zrezygnowac w
trakcie trwania umow, jednak nie wigcej niz 5%.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje.

Pytanie 49

§ 10 ust. 5 zatgcznika nr 5.1 do SIWZ — projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 10 ust. 6 zatagcznika nr 5.2 do
SIWZ — projekt umowy dla zadania 37

NZamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w wyniku powzigcia wiadomosci o wszczetym postgpowaniu
egzekucyjnym w rezultacie ktorego nastgpito zajecie majqtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub zlozono
wniosek o ogloszenie upadiosci lub likwidacje Wykonawcy. Prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn
wymienionych w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
tam wymienionych. Prawo to przystuguje Zamawiajgcemu do konca okresu realizacji Umowy.”

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia Prawo upadto$ciowe ,,Postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek zlozenia
wniosku o ogloszenie upadlosci lub ogloszenia upadtosci zmiang lub rozwigzanie stosunku prawnego, ktorego
strong jest upadtly, sq niewazne.” Wprowadzenie tak dotkliwej sankcji, jaka jest odstgpienie od umowy w
sytuacji, gdy ztozony zostal wniosek o ogloszenie upadtosci jest nieuzasadnione gdyz, samo zlozenie wniosku o
ogloszenie upadtosci nie przesadza o tym, Ze zostanie ona ogloszona, a co za tym idzie, ze dojdzie do zaprzestania
Swiadczenia ustug przez wykonawce.

Wobec tego wnosze o wykreélenie przedmiotowego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang lub wykreslenie tresci zapisu § 10 ust. 5 zalacznika nr 5.1 do SIWZ —
projekt umowy dla zadania od 1 do 36, § 10 ust. 6 zatgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37.
Odstapienie ma charakter fakultatywny. Ponadto w doktrynie przewaza poglad, ze niewazno$¢, o ktérej mowa w
art. 83 ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upadlosciowe (t. j.: Dz.U.2017.2344 ze zm., dalej : p.u.n.) nie
obejmuje wypadkow, gdy strony umowy przewidujg mozliwos¢ jej zmiany lub rozwigzania na wypadek ztozenia
wniosku o ogloszenie upadtosci (np. F. Zedler - komentarz do art. 83 p.u.n. w: A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo
upadtosciowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010). Stanowisko to nie moze budzi¢ watpliwosci wobec
jednoznacznego brzmienia przytoczonego przepisu. Art. 83 p.u.n. w istocie ogranicza autonomi¢ stron w
rozumieniu swobody umoéw, o ktoérej mowa w art. 353 1 k.c., nie powinien by¢ zatem wykladany rozszerzajaco,
nalezaloby go raczej interpretowac restryktywnie. Sad Najwyzszy zwrocil uwage, ze w art. 83 p.u.n. ustawodawca
przewidzial sankcje niewazno$ci dla postanowien umowy zastrzegajacych na wypadek ogloszenia upadtosci
zmian¢ lub rozwigzanie stosunku prawnego, ktorego strong jest upadly. Wskazano tez, ze w nauce dominuje
stanowisko, ze powotane uregulowanie nie stoi na przeszkodzie odwotaniu si¢ w umowie do stanu i sytuacji jej
stron na tzw. przedpolu upadtosci, gdy jeszcze nie dochodzi do jej ogloszenia, ale zta kondycja majatkowa jednej
z nich moze mie¢ znaczenie dla strony spodziewajacej si¢ wspoéldziatania w wykonaniu zobowigzan w
okreslonym czasie i w okreSlonych formach, a nastepnie osiagniecia ustalonego efektu ekonomicznego, na
przeszkodzie czemu stoi zty stan finansowy kontrahenta ( por. poglad Sadu Najwyzszego wyrazony w wyroku z
dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt III CSK 15/14).

Pytanie 50

§ 10 ust. 2 zatacznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37, ust. II pkt 1 ppkt 7 zalacznika nr 6 do
SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

Zgodnie z § 10 ust. 2 zalgcznika nr 5.2 do SIWZ — projekt umowy dla zadania 37 i ust. II pkt 1 ppkt 7 zatacznika
nr 6 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia ,,Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn.”

Powyzsze postanowienie stanowi narusza art. 29 ust. 1 Pzp zgodnie z ktérym zamawiajagcy ma obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie


https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
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oferty. Oznacza to, ze z opisu tego musi wynika¢ zakres zamowienia 1 warunki jego realizacji, w tym takze czas
trwania umowy. Zgodnie z ustalona linia orzecznictwa, zakazane jest redagowanie postanowien umowy o
zamowienie publiczne w taki sposob, ze zakres czy wolumen zamdwienia zalezy w cato$ci od zdarzen przysztych
i niepewnych.

W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r. sygn. akt: KIO 24/14 Krajowa Izba Odwotawcza wskazata, ze ,, Wykonawca
kalkulujqgc cene oferty bierze pod uwage koszty inwestycji oraz zakupu sprzetu niezbednego do realizacji ustugi a
zatem musi zalozy¢, ze osiggnie okreslony przychod z tytutu realizacji umowy. W zwigzku z tym, ze umowa o
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych jest umowq o charakterze ciggtym, wielkos¢
zamowienia determinowana jest tez poprzez czas trwania umowy. Zakonczenie bytu prawnego umowy przed
wyznaczonym czasem moze oznaczac strate dla wykonawcy, ktory w celu uruchomienia ustugi musi sie liczy¢ z
poniesieniem kosztow w szczegolnosci instalacyjnych (inwestycyjnych), zakupu sprzetu itp. Nie kazdy wykonawca,
ktory bedzie si¢ ubiegat o przedmiotowe zamowienie, musi mie¢ w swoich zasobach gotowq infrastrukture, sieci
teleinformatycznej WAN poprzez wirtualng sie¢ szkieletowg VPN realizowang w technologii MPLS, pozwalajgcg
na Swiadczenie ustugi przesytu danych z wymagang przepustowosciq i dotrzymaniem wyznaczonych parametrow
Jjakosciowych - dla zamawiajgcego - bez ponoszenia kosztow inwestycyjnych na rozbudowe tej infrastruktury. (...)

umowy o _zamowienie publiczne zawierane na czas okreslony zostaly przez ustawodawce skonstruowane jako

zrodfo zobowiagzan o charakterze trwatym. ktore jezeli tvlko sq wykonywane nalezycie, to powinny istnie¢ az do

uplywu terminu, na jaki zawarta zostata umowa. Niekwestionowang zasada jest. Ze umowy w sprawach zamowien

publicznych zawierane sq na czas oznaczony, a skoro tak, to cechq stosunku obligacyjnego zawiqzanego w wyniku
zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego jest jego trwalos¢. rozumiana w ten sposob. ze ustawa nie

przewiduje mozliwosci dowolnego rozwiazywania tego stosunku przez zadna ze stron. co jest podvktowane faktem.

ze wykonawcy mogq racjonalnie skalkulowaé cene. wysokos¢ optat oraz inne parametry finansowe. a takze

przewidzie¢ ryzvko zwigzane z kontraktem (w tym rvzvko czy poniesione przez nich nakfady zostana

zrekompensowane przychodami uzyskanymi w okreslonvm okresie obowiazywania umowy), jedynie wowczas, gdy

mogq przewidzie¢ przez jaki czas, stromy umowy pozostanq niq zwigzane. Niezaleznie od wszelkich innych

okolicznosci prawidlowosci realizacji kontraktu, czy zaistnienia przestanek ustawowych z art. 145 ust. 1 Pzp,
ktore mogq zawazy¢ na trwatosci takiej umowy. W ocenie Izby. zastrzezemie bezwarunkowej mozliwosci 3

miesiecznego wypowiedzenia przez zamawiajgcego danego rodzaju umowy - _nie jest dopuszczalne, z

punktu widzenia osiggniecia celow, ktorvm stuzg umowy realizacyjne zamowien publicznych i bez ustalenia zasad
rozliczen z tym zwiqzanych. Svtuacja taka moze spowodowad. iz ustalone ceny oferty. mimo. Ze rentowne

przy zatozeniu 36 miesiecznego okresu realizacji umowy, mogq sie okazaé przvnoszqce strate, gdyby zamawiajacy

zdecvdowal sie wypowiedzie¢ umowe np. po 6-cio miesiecznvm okresie jej obowigzvwania. Izba uznafa

kwestionowane postanowienie za nadmierne. nie podvktowane racjonalnymi potrzebami - dajace zamawiajacemu

mozliwos¢ podjecia _arbitralne] czynnosci wypowiedzenia przedmiotowe] umowy, co _moze mie¢_wphw na

kalkulacje ceny oferty. ale przede wszystkim moze zawazy¢ na decyzji wykonawcow w odniesieniu do uczestnictwa

w takim przetargu.”

Wobec powyzszego wnosze o wykreslenie przedmiotowego postanowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.2 do SIWZ poprzez wykres$lenie par. 10 ust. 2.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 6 do SIWZ poprzez wykreslenie ust. II pkt 1 ppkt 7.

Pytanie 51

Ust. I pkt 1 ppkt 4 zatacznika nr 6 do SIWZ — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia

Zgodnie z ust. I pkt 1 ppkt 4 zalacznika nr 6 do SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia ,,Proces
dolgczania KP/PP/RD poprzez lgcza carrier ethernet do sieci OSTI12 musi by¢ zakonczony nie pozniej niz po 12
miesigcach, liczqc od daty podpisania Umowy. Zamawiajgcy bedzie stopniowo wskazywat grupy jednostek Policji
przygotowanych do podiqczenia do sieci OST112. Czas uruchomienia ustugi dla wskazanej grupy nie moze by¢
diuzszy niz 3 miesigce.”

W zwiazku z tym, Ze proces dotaczania do sieci OSR112 zgodnie przedmiotowym postanowieniem musi zostaé



zakonczony w ciggu 12 miesigcy od podpisania umowy, a czas uruchomienia ustugi trwa kilka miesiecy, w
przypadku gdy jaka§ grupa jednostek nie zostanie przygotowana do podlaczenia do sieci w odpowiednim
terminie, wykonawca nie bedzie w stanie dotrzyma¢ wskazanych termindw.

Wobec tego wnosze o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia w nastgpujacy sposob: ,,Proces
dotgczania KP/PP/RD poprzez lgcza carrier ethernet do sieci OSTI112 musi by¢ zakonczony nie pozniej niz po 12
miesigcach, liczqgc od daty podpisania Umowy. Zamawiajgcy bedzie stopniowo wskazywat grupy jednostek Policji
przygotowanych do podigczenia do sieci OSTII2, gzzastrzezeniem, ze ostatnia grupa jednostek Policji
przygotowanych do podiaczenia do sieci zostanie wskazana Wykonawcy nie pozniej niz na 3 miesiace przez
uplywem 12 miesiecy od podpisania Umowy. Czas uruchomienia ustugi dla wskazanej grupy nie moze byé

diuzszy niz 3 miesigce.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 4

byto:

»Proces dotgczania KP/PP/RD poprzez tacza carrier ethernet do sieci OST112 musi by¢ zakonczony nie pozniej
niz po 12 miesigcach, liczac od daty podpisania Umowy. Zamawiajacy bedzie stopniowo wskazywal grupy
jednostek Policji przygotowanych do podlaczenia do sieci OST112 . Czas uruchomienia ustugi dla wskazanej
grupy nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.”

powinno by¢:

»Proces dolaczania KP/PP/RD poprzez Iacza Carrier Ethernet do sieci OST112 musi by¢ zakonczony nie p6zniej
niz po 12 miesigcach, liczac od daty uruchomienia ustug. Przy czym uruchomienie ustug musi nastapi¢ do 60 dni
od dnia zawarcia Umowy.”

Pytanie 52

Ust. I pkt 1 ppkt 18 lit. b) zatacznika nr 6 do SIWZ — Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z ust. I pkt 1 ppkt 18 lit. b) zatacznika nr 6 do SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia
wLamawiajgcey dopuszcza Swiadczenie ustugi za pomocg tqczy w technologii radiowej zgodnie z wymaganiami.:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ posadowienia nadajnikéw oraz elementow konstrukcyjnych urzqdzen
nadawczych tgcza radiowej wylgcznie na dachach budynkow bedgcych w trwalym zarzqdzie Policji. Wykonane
elementy konstrukcyjne Wykonawca przekaze na wilasnos¢ Zamawiajgcego Ilub po zakonczenmiu okresu

5

obowigzywania umowy zdemontuje je na wiasny koszt i przywroci stan techniczny sprzed instalacji.’

W celu przymocowania urzadzen na dachach budynkéow Wykonawca bedzie zmuszony np. do wykonania
otworéw w blasze/dachowce/pokryciu dachu. W takiej sytuacji przywrocenie stanu sprzed instalacji nie bedzie w
cato$ci mozliwe — np. o ile wykonawca moze w takiej sytuacji wypetnié¢ pozostawione otwory, o tyle nie ma
mozliwos$ci, aby pokrycie dachu zostato w tym zakresie wymienione.

Wobec tego wnosz¢ o zmiang przedmiotowego postanowienia poprzez wskazanie, ze Wykonawca w_miare
mozliwosci przywrdci dachy budynkow, na ktérych umieszczone byly stan techniczny sprzed instalacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 53

Ust. I pkt 1 ppkt 36 zatacznika nr 6 do SIWZ — Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Prosze o wskazane szczegdldw szkolenia, ktoére bedzie zobowigzany przeprowadzié wykonawca — w
szczegoblnoscei liczby uczestnikoéw, terminu, miejsca, wymaganej dtugosci i formy szkolenia.



Odpowiedz:

Wykonawca przeszkoli 6 administratoréw w lokalizacji KWP w Szczecin ul Malopolska 47. Termin szkolenia 6
tygodni od podpisania umowy, dtugo$¢ szkolenia od 7:30 do 15:30. Szkolenie w formie warsztatow 1 wyktadow.
Podstawowa konfiguracja routera i switcha.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 36
byto
»Wykonawca zapewni przeszkolenie administratorow z KWP w Szczecinie z zakresu obshigi urzadzen
sieciowych.”

powinno by¢

»Wykonawca zapewni przeszkolenie 6 administratorow w lokalizacji KWP w Szczecinie przy ul. Matopolskiej
47. Szkolenie ma zosta¢ przeprowadzone w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy. Czas trwania
szkolenia 8 godzin od 7.30 do 15.30. Zakres szkolenia: podstawowa konfiguracja routera i switch-a. Forma
szkolenia: wyklady i warsztaty.”

Pytanie 54

Ust. I pkt 2 ppkt 1 zalacznika nr 6 do SIWZ — Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z ust. I pkt 2 ppkt 1 zatacznika nr 6 do SIWZ — Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia ,,Zamawiajgcy
dopuszcza realizacje tgczy cyfrowych poprzez styk E1 G.703/704 jednak nie pozniej niz 12 miesigcy musi nastgpic
przejscie na tgcze Carrier Ethernet (przy zalozeniu, ze gdy wykonawca bedzie realizowat wiecej niz jednio
zadanie, w ciggu pierwszych 6 miesiecy zostanie uruchomione 50% lokalizacji, a kolejne bedq zglaszane
stopniowo przez Zamawiajgcego) zgodnie z tabelg nr 1, dla relacji opisanych literq a w kolumnie Ip.”

Wnosze o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia poprzez wskazanie od kiedy ma by¢ liczony
wyszczegblniony termin 12 miesigcy.

Odpowiedz:
Termin 12 miesigcy ma by¢ liczony od daty uruchomienia taczy poprzez styk E1 G.703/704.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ pkt I ppkt 2) ust.1
byto:
»Zamawiajacy dopuszcza realizacje taczy cyfrowych poprzez styk E1 G.703/704 jednak nie pdzniej niz 12
miesigcy musi nastgpic¢ przejscie na tgcze Carrier Ethernet (przy zatozeniu, ze gdy wykonawca bedzie realizowat
wigcej niz jednio zadanie, w ciggu pierwszych 6 miesigcy zostanie uruchomione 50% lokalizacji, a kolejne beda

zglaszane stopniowo przez Zamawiajacego) zgodnie z tabelg nr 1, dla relacji opisanych litera a w kolumnie Ip.”
powinno by¢:

~Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ taczy cyfrowych poprzez styk E1 G.703/704 jednak nie pézniej niz do 12
miesigcy musi nastapic¢ przejscie na tacze Carrier Ethernet, zgodnie z tabelg nr 1, dla relacji opisanych literg a w

kolumnie Ip.”

Pytanie 55
Opis Przedmiotu Zamdwienia — strona 12
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o doprecyzowanie, ktore ze wskazanych budynkéw nalezg do Policji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatacza wykaz obiektow bedacych w trwalym zarzadzie KWP Szczecin (tabela nr 1).



Tabela nr 1

L.P. |Obiekt Adres Wiasciciel

1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. Malopolska 47 Trwaly Zarzad KWP
2 KP Mierzyn 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2 Trwaly Zarzad KWP
4 KMP Koszalin 75-009 Koszalin, ul. Stowackiego 11 Trwaly Zarzad KWP
5 PP Mielno 76-032 Mielno, ul. Bol. Chrobrego 10 Trwaly Zarzad KWP
6 PP Sianéw 76-004 Sian6w, ul. Luzycka 29 Trwaly Zarzad KWP
7 PP Polanéw 76-010 Polanéw, ul. Dworcowa 11 Trwaly Zarzad KWP
8 PP Bobolice 76-020 Bobolice, ul. Koszalinska 8A Trwaly Zarzad KWP
9 KMP Swinoujscie 72-600 Swinoujscie, ul. Krzywoustego 2a Trwaty Zarzad KWP
10 |RD Warszéw 72-600 Swinoujscie, ul. Sosnowa 8 Trwaty Zarzad KWP
11  |KPP Drawsko 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obroncéw Westerplatte 3 [Trwaly Zarzad KWP
12 |KP Czaplinek 78-550 Czaplinek, ul. Drahimska 78 Trwaty Zarzad KWP
13 |KP Kalisz Pom. 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Suchowska 5 Trwaly Zarzad KWP
14 |KP Zlocieniec 78-520 Zlocieniec, ul. 5-go Marca 29 Trwaly Zarzad KWP
15 |PP Wierzchowo 78-530 Wierzchowo, ul. Parkowa 1 Trwaly Zarzad KWP
16  |KPP Stargard Szczecinski |73-110 Stargard Szczeciniski, ul. Warszawska 29 Trwaly Zarzad KWP
17  |PP Dobrzany siedziba 73-121 Marianowo, ul. Mieszka I 6 Trwaly Zarzad KWP

Marianowo

18 |RD Morzyczyn 73-108 Morzyczyn, ul. Szczecinska 29 Trwaly Zarzad KWP
23 |PP Insko 73-140 Insko, ul. Armii Krajowej 18 Trwaly Zarzad KWP
25 |KPP Bialogard 78-200 Bialogard, ul. Staromiejska 35 Trwaly Zarzad KWP
26  |KP Karlino 78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17 Trwaly Zarzad KWP
27  |PP Tychowo 78-220 Tychowo, ul. Le$na 4 Trwaly Zarzad KWP
28 |KPP Choszczno 73-200 Choszczno, ul. Boh. Warszawy 7C Trwaty Zarzad KWP
29  |PP Bierzwnik 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 1 Trwaty Zarzad KWP




30 |PP Drawno 73-220 Drawno, ul. Kosciuszki 9 Trwaly Zarzad KWP
31 |PP Krzecin 73-230 Krzecin, ul. Ogrodowa 10 Trwaly Zarzad KWP
34  |KPP Pyrzyce 74-200 Pyrzyce, ul. Kosciuszki 24 Trwaly Zarzad KWP
35 |PP Lipiany 74-240 Lipiany, ul. Jednos$ci Narodowej 54 Trwaly Zarzad KWP
36 |KPP Goleniow 72-100 Goleniow, ul. Maszewska 9 Trwaty Zarzad KWP
37 |KP Nowogard 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 9 Trwaty Zarzad KWP
38 |PP Stepnica 72-112 Stepnica, ul. Bol. Krzywoustego 8 Trwaty Zarzad KWP
41 |KPP Gryfice 72-300 Gryfice, ul. Mickiewicza 19 Trwaty Zarzad KWP
44  |PP Rewal 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 21 Trwaly Zarzad KWP
45 |KPP Gryfino 74-100 Gryfino, ul. Policyjna 2 Trwaty Zarzad KWP
47  |PP Widuchowa 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 10 Trwaly Zarzad KWP
48 |KP Chojna 74-500 Chojna, ul. Roosvelta 1 Trwaly Zarzad KWP
50 |PP Mieszkowice 74-505 Mieszkowice, P1. Wolnosci 9 Trwaly Zarzad KWP
51 |KPP Kamieri Pomorski 72-400 Kamient Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2 Trwaly Zarzad KWP
52 |KP Miedzyzdroje 72-500 Miedzyzdroje, ul. Mickiewicza 14 Trwaly Zarzad KWP
55 |KP Wolin 72-510 Wolin, ul. Gryfitow 1 Trwaly Zarzad KWP
56 |KPP Kotlobrzeg 78-100 Kotobrzeg, ul. Kilinskiego 20 Trwaty Zarzad KWP

PP Dzwirzyno 78-131 Dzwirzyno, ul. Wyzwolenia 32 Trwaty Zarzad KWP
60 |KPP Lobez 73-150 Lobez, ul. Wojska Polskiego 2 Trwaly Zarzad KWP
61 |PP Resko 72-315 Resko, ul. Zeromskiego 6 Trwaly Zarzad KWP
62 |PP Dobra Nowogardzka |72-210 Dobra Nowogardzka, ul. Ofiar Katynia 2 Trwaly Zarzad KWP
63 |PP Wegorzyno 73-155 Wegorzyno, ul. Runowska 45 Trwaly Zarzad KWP
64 |KPP Mysliborz 74-300 Myslibérz, ul. Luzycka 21A Trwaly Zarzad KWP
65 |KP Barlinek 74-320 Barlinek, ul. Ogrodowa 8 Trwaly Zarzad KWP
66 |KP Debno 74-400 Debno, ul. Kosciuszki 7 Trwaly Zarzad KWP
67 |KPP Stawno 76-100 Stawno, ul. Gdanska 2 Trwaly Zarzad KWP




68 |KP Dartowo 76-150 Dartowo, ul. Rzemie$lnicza 48 Trwaly Zarzad KWP
69 |RD Malechowo 76-142 Malechowo 67 Trwaly Zarzad KWP
70  |RD Postomino 76-113 Postomino 107 Trwaly Zarzad KWP
71  |KPP Szczecinek 78-400 Szczecinek, ul. Polna 25 Trwaty Zarzad KWP
73  |KP Borne Sulinowo 78-449 Borne Sulinowo, ul. Bolestawa Chrobrego 2 Trwaty Zarzad KWP
77  |KPP Swidwin 78-300 Swidwin, ul. Wojska Polskiego 18a Trwaly Zarzad KWP
78  |KP Polczyn Zdroj 78-320 Polczyn Zdrdj, ul. Grunwaldzka 36 Trwaty Zarzad KWP
79  |PP Stawoborze 78-314 Stawoborze, ul. Lipowa 6 Trwaly Zarzad KWP
80 |KPP Walcz 78-600 Walcz, ul. Kosciuszki 33 Trwaly Zarzad KWP
81 |KP Tuczno 78-640 Tuczno, ul. Wolnosci 10 Trwaly Zarzad KWP
Pytanie 56

Punkt 180 Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

»Wykonawca musi zapewni¢ szyfrowanie transmisji na drodze radiowej metoda minimum AES256CCM i
zarzadzaniem kluczami zgodnie z zaleceniem ITUT-X.509. Szyfrowanie ma by¢ zrealizowane od jednego do
drugiego zakonczenia tacza (punkt — punkt), nawet gdy jedna ze stron relacji nie jest realizowana droga radiowa.”
— Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o szyfrowanie Ethernet L2. Prosimy réwniez o doprecyzowanie, czy
Zamawiajacy dopuszcza instalacje dodatkowych urzadzen szyfrujacych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 do SIWZ po przez wykreslenie pkt I ppkt 1 ust. 18 lit. o.

Pytanie 57

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga dla kazdego z zadan zestawienia rownolegle zaréwno tacze
Ethernet oraz E1? Z dokumentacji przetargowej wynika, ze Zamawiajacy dopuszcza §wiadczenie ustug na bazie
taczy Ethernet od poczatku $§wiadczenia ushug i nie ma koniecznosci zestawiania dodatkowo tgcza E1. Z drugiej
strony watpliwosci sg spowodowane sformutowaniami Opisu Przedmiotu Zaméwienia — punkt 1 vs la; punkt 2 vs
2 aitd. Z Tabeli nr 1. Prosimy o potwierdzenie i jednoznaczng odpowiedz.

Odpowiedz:

Wykonawca nie wymaga koniecznosci zestawienia réwnolegle zarowno tacza Ethernet oraz E1 .

Pytanie 58

Umowa par. 12

Prosimy o zgode na modyfikacje i dopisanie: ,,Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ Wykonawcy kwote
umozliwiajacg odtworzenie takich samych urzadzen jak udostgpnione, z uwzglgdnieniem ich stopnia zuzycia.
Wyzej wspomniana kwota zostanie okres$lona w protokole zdawczo-odbiorczym, z uwzglednieniem stopnia
amortyzacji po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. 2) W przypadku zniszczenia lub trwalego
uszkodzenia urzadzenia Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy kwote rowng wartosci



urzadzenia wyszczegblniong w protokole zdawczo — odbiorczym z uwzglednieniem stopnia amortyzacji.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 59

Umowa par. 9

Prosimy o takie doprecyzowanie zapisow, z ktorych jednoznacznie wynika¢ bedzie, ze zaptata kar umownych
nastgpi w ciggu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej. Utrzymanie postanowien
umownych umozliwiajacych potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem mozliwosci
weryfikacji zasadno$ci i poprawnosci naliczenia tych kar. Dodatkowo prosimy o takie doprecyzowanie zapisow, z
ktérych jednoznacznie wynika¢ bedzie, ze Zamawiajacy naliczy kary umowne jes$li w terminie 30 dni od daty
zdarzen Wykonawca nie wykaze, iz nie ponosi winy za wystgpienie zdarzenia na podstawie ktérego zobowigzany
jest do zaplaty kary umownej. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego (sygn. Akt II CR 419/67): ,(...)jezeli
wykonanie lub nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore strona
zobowigzana nie ponosi odpowiedzialnosci (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza si¢.” Stad naliczenie kar
umownych przewidzianych w umowie powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postepowania
reklamacyjnego majacego na celu umozliwienie Wykonawcy niezwloczne usunigcie uchybien w wykonaniu
umowy oraz ustalenie istnienia przestanek naliczenia kar umownych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ poprzez dodanie ust. 8 w par. 9 o tresci:

»Zaptata kar umownych nastapi w ciggu 30 dni od wystawienia przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.”
Pytanie 60

Zalacznik nr 5.1 do SIWZ §4 ust 11

Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawione;,
zgodnej z umowg faktury VAT.

Termin ptatnosci biegnie od dnia wystawienia faktury, a nie od dnia jej dostarczenia. Jako operator swiadczacy
ustugi telekomunikacyjne nie mamy bezposredniego wptywu na czas dostarczania dokumentow. Tym samym
ewentualne procesy ponagleniowe nie mogg by¢ uzaleznione od zmiennej, na ktéra nie mamy wplywu.
Prosimy o zmiang zapisu uwzgledniajac powyzszego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 11

byto:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcg prawidtowo wystawione;j,
zgodnej z umowa faktury VAT. Faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby:

Biura Lacznosci i Informatyki KGP,

ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

powinno by¢:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT; ptatno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni liczac od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wplynag¢ do Zamawiajacego pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Wykonawce; faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby Biura Lacznosci i
Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa”



Pytanie 61

Zalacznik nr 5.1 do SIWZ §4 ust 11

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajgcy rozumie przez sformutowanie "prawidtowo wystawionej faktury ".
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 11

byto:
»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej,

zgodnej z umowsg faktury VAT. Faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby:
Biura Lacznosci 1 Informatyki KGP,
ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”

powinno by¢:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, platno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni liczac od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wplyng¢ do Zamawiajacego pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Wykonawce; faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby Biura f.acznosci i
Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa”

Pytanie 62

Zalacznik nr 5.1 do SIWZ §4 ust 12

Za termin platnosci uznaje sie date obciazenia rachunku Zamawiajacego Zgodnie z Regulaminem Swiadczenia
Ushlug Telekomunikacyjnych: "Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego Operatora (..)".
Prosimy o zmiang¢ zapisu zgodnie z wspomnianym Regulaminem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ par. 4 ust. 12
byto:

,»Za termin ptatnos$ci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.”

powinno by¢:

»Za dzien speilnienia §wiadczenia pienigznego w postaci bezgotowkowej uwaza si¢ dzien uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.”

Pytanie 63

Bardzo prosimy o zgode na przeprowadzenie wizji lokalnych w lokalizacjach Zamawiajacego. Prosze o
wskazanie oséb, z ktorymi w toku weryfikacji warunkéw technicznych moga si¢ kontaktowaé nasze shuzby
techniczne. Jednocze$nie chcieliby$my poinformowaé, ze doktadna weryfikacja mozliwosci $wiadczenia ustug
pozwoli na bardziej optymalne wyliczenie kosztow, a tym samym na przygotowanie mozliwie konkurencyjne;j

oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie wizji lokalnej do dnia 11.05.2018 do godz. 12:00. Wizja lokalna
musi by¢ poprzedzona kontaktem telefonicznym na nr 918211611 oraz potwierdzone pocztg elektroniczng na
adres sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl. Wniosek o przeprowadzenie wizji musi zosta¢ zlozony na
minimum dwa dni robocze przed proponowanym terminem. Zamawiajacy w ciggu jednego dnia roboczego poda
date i godzine wizji lokalnej. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu przez Wykonawce
Zamawiajacy wyznaczy inny mozliwy najblizszy termin. Uzgodnione wizje lokalne dotycza tylko obiektow
bedacych w trwalym zarzadzie Zamawiajacego. W pozostatych obiektach nie bedacych w trwalym zarzadzie
Zamawiajacego, Wykonawca musi uzgodni¢ mozliwo$¢ i termin z zarzadcg danego obiektu.



Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ §11 ust 8
byto:
,»zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku przedtuzajacej si¢ procedury
udzielenia zamowienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej;”
powinno by¢:

»Zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku przedtuzajace;j si¢ procedury
udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego Iub pozyskania nowego zamowienia, wskutek skorzystania
przez Wykonawcoéw ze srodkow ochrony prawnej lub podejmowanego przez Wykonawcédw innych czynnosci
prawnych i zaistnialych zdarzen w zwigzku z trwajaca lub nowg procedurg udzielenia zamoéwienia;”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: par. 6 ust. 3
byto:

»Wykonawca nie pdézniej niz w dniu rozpoczgcia ushugi zobowiazany bedzie zlozy¢é Zamawiajacemu informacje
dotyczaca ilosci 0séb zatrudnionych na umowe o prace skierowanych do realizacji przedmiotowego zamdwienia,
o ktérych mowa w ust. 3, zawierajacg imiona i nazwiska 0sob.”

powinno by¢:

»Wykonawca nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia ushugi zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajagcemu informacje
dotyczacg ilosci osdb zatrudnionych na umowe o prace skierowanych do realizacji przedmiotowego zamdwienia,
o ktérych mowa w ust. 2, zawierajacg imiona i nazwiska 0s6b.”

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 do SIWZ poprzez wykreslenie §10 ust. 3.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 5.2 do SIWZ poprzez wykreslenie §10 ust. 2.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ pkt. I ppkt. 1) ust 9
byto:

»Wykonawca uruchomi i skonfiguruje urzadzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym umozliwiajagcym
Zamawiajacemu sprawdzenie poprawnosci dziatania tacza w technologii Carrier Ethernet,.Skonfigurowanie
docelowe urzadzenia teletransmisyjnego oraz podlaczenie do niego innych urzagdzen przez personel
Zamawiajacego, na minimum czternascie dni przed terminem rozpoczecia dzierzawy tacza.”

powinno by¢:

»Wykonawca uruchomi i skonfiguruje urzadzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym umozliwiajgcym
Zamawiajagcemu sprawdzenie poprawno$ci dziatania tgcza w technologii Carrier Ethernet,.Skonfigurowanie
docelowe urzadzenia teletransmisyjnego oraz podiaczenie do niego innych urzadzen przez personel
Zamawiajacego, na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia dzierzawy tacza.”

Pytanie 64

Zgodnie z trescig § 8 ust. 1 pkt 1 Zalgcznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytulu rozwigzania przez Wykonawce umowy
w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

Majac na uwadze projektowane postanowienie umowne wnosze o jego wykreslenie z uwagi na fakt, ze pozostaje
ono niezgodne z bezwzglgdnie obowigzujacymi przepisami prawa i jako takie moze pozostawac niewazne.

W tym miejscu wskazuje, ze zgodnie z art.483.§1. ustawy Kodeks cywilny, mozna zastrzec w umowie, Ze

naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania niepieni¢znego nastgpi
przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna).

Ponadto zgodnie a art.484.§1. w/w ustawy w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania
kara umowna nalezy si¢ wierzycielowi w zastrzezonej na ten wypadek wysoko$ci bez wzgledu na wysokos¢

poniesionej szkody. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary nie jest dopuszczalne,
chyba ze strony inaczej postanowily.

W tym miejscu zwracam uwage, ze w kontek$cie rozwigzania umowy, Zamawiajacy w zadnym razie nie odwotuje
si¢ ani nie wskazuje na okolicznosci, ktory stanowityby o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu



zobowigzania niepienieznego Wykonawcy i ktore stanowityby podstawe dla ewentualnego rozwigzania umowy, a
jedynie wskazuje na czynno$¢ prawnoksztaltujagca Wykonawcy polegajaca na rozwigzaniu umowy.

Nalezy réwniez zauwazy¢, ze zapis proponowany przez Zamawiajagcego ma niezasadnie szerokie spektrum
dziatania. Moze on generowac ryzyko dla Wykonawcy polegajace na obowigzku zaptaty opisanej wyzej kary
umownej w kazdej sytuacji rozwigzania umowy przez Wykonawce, niezaleznie od okolicznosci, ktore
spowodowaty taki stan rzeczy, jak cho¢by zawinienie Wykonawcy, czy brak winy Wykonawcy, zawinienie
Zamawiajacego.

W przypadku, jesli Zamawiajacy nie podzieli powyzszego stanowiska Wykonawcy wnoszg o modyfikacje §8

ust. 1 pkt 1 Zatgcznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36) poprzez jego skonstruowanie w
sposob zgodny z art. 483.§1. ustawy Kodeks cywilny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje tresci § 9 ust. 1 pkt 1 Zalacznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla
zadania od 1-do 36) poprzez przyjecie zapisu:

»1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytutu:

1) bezpodstawnego rozwigzania przez Wykonawce umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci
10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy”’;

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: § 9 ust. 1 pkt 1
byto:
rozwigzania przez Wykonawce umowy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4
ust. 1 umowy;

powinno by¢:

bezpodstawnego rozwigzania przez Wykonawce umowy z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10%
wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy

Pytanie 65

Zgodnie z trescia § 8 ust. 1 pkt 2 Zalgcznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytulu rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn wynikajacych z przepisow prawa, w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu
umowy, okreslonej w § 4 ust.1 umowy.

Prosze o wyjasnienie dlaczego i jakich konkretnie okoliczno$ciach Zamawiajacy chce obcigzaé Wykonawce
opisang wyzej karg umowng w sytuacji rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wynikajacych z
przepisOw prawa?

Pytanie 66

Zgodnie z trescig § 8 ust. 1 pkt 2 Zalgcznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytulu rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn wynikajacych z przepisow prawa, w wysokosci 10% wartoéci brutto przedmiotu
umowy, okre§lonej w § 4 ust.1 umowy.

Majac na uwadze projektowane postanowienie umowne wnosz¢ o jego wykreslenie z uwagi na fakt, ze pozostaje
ono niezgodne z bezwzglgdnie obowigzujacymi przepisami prawa i jako takie moze pozostawac niewazne.

W tym miejscu wskazuje, ze zgodnie z art.483.§1. ustawy Kodeks cywilny, mozna zastrzec w umowie, ze

naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania niepieni¢znego nastgpi
przez zaplate okreslonej sumy (kara umowna).

Ponadto zgodnie a art.484.§1. w/w ustawy w_razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
kara umowna nalezy si¢ wierzycielowi w zastrzezonej na ten wypadek wysokosci bez wzgledu na wysokos¢



poniesionej szkody. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary nie jest dopuszczalne,
chyba ze strony inaczej postanowily.

Odpowied7 na pytanie 65 i 66:

Tres¢ zapisu § 9 ust. 1 pkt 2 jest zgodna z art. 483 § 1 Kc; zapis pkt 2) obejmujacy zastrzezenie kary umownej na
wypadek rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre§lonych w
umowie ( np. § 10 ust.1 ) lub wynikajacych z przepisow prawa, w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 4 ust. 1 umowy; obejmuje wszystkie przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, ktore moga skutkowaé rozwigzaniem umowy przez Zamawiajacego.

Pytanie 67

Wykonawca wskazuje, ze naliczenie przez Zamawiajgcego kar umownych powinno by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem postepowania reklamacyjnego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014.284).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w przypadku niedotrzymania z winy dostawcy ustug okreslonego w umowie o
$wiadczenie ustug telekomunikacyjnych terminu rozpoczecia $§wiadczenia tych ustug badz niewykonania lub
nienalezytego wykonania ustugi telekomunikacyjnej abonentowi przystuguje prawo ztozenia reklamacji.

W/w rozporzadzenie, jako akt powszechnie obowigzujgcego prawa, ma zastosowanie do umow o swiadczenie
ustug telekomunikacyjnych i ma pierwszenstwo przez zapisami umowy, ktére nie mogg by¢ z nim sprzeczne. Tym
samym Wykonawca wnosi o dodanie do projektu umowy nast¢pujacego zapisu celem dostosowania wzoru
umowy do obowigzujacych przepiséw prawa:

"Wszelkie przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug okreSlonych niniejsza umowsg
rozstrzygane beda zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie reklamacji ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014. 284), a ewentualne kary umowne naliczane beda
po zakonczeniu procedury reklamacyjnej w przypadku potwierdzenia, ze do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszlo z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma obowigzku prawnego stosowania w zawieranych umowach z dostawcami postepowania
reklamacyjnego wskazanego w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w
sprawie ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014.284). Obowiazek ten zostal nalozony przez przepisy
publicznoprawne na dostawce. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne to dostawca publicznie
dostepnych ustug telekomunikacyjnych jest obowigzany do rozpatrzenia reklamacji ustugi telekomunikacyjnej, a
nie uzytkownik koncowy, ktéry w umowie o $wiadczenie ustug nie przewiduje postepowania reklamacyjnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie do projektu umowy proponowanego zapisu o tresci :

"Wszelkie przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug okre§lonych niniejsza umowa
rozstrzygane beda zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w
sprawie reklamacji ustugi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014. 284), a ewentualne kary umowne naliczane beda po
zakonczeniu procedury reklamacyjnej w przypadku potwierdzenia, ze do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca."

Pytanie 68

Zgodnie z treScig § 10 ust. 5 Zatacznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36) Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w wyniku powzigcia wiadomo$ci o wszczgtym postgpowaniu egzekucyjnym w
rezultacie ktorego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci(...),

Majac na uwadze powyzszy zapis wnosz¢ o jego doprecyzowanie w ten sposob, ze Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w wyniku powzigcia wiadomosci o wszczetym postepowaniu egzekucyjnym w rezultacie ktdrego
nastgpito zajecie calego majatku Wykonawcy lub majatku Wykonawcy stuzacego do wykonywania niniejszej



umowy.
Pytanie 69

Zgodnie z treScig § 10 ust. 5 Zatacznika nr 5.1. do SIWZ (projekt umowy dla zadania od 1-do 36) Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w wyniku powzigcia wiadomo$ci o wszczgtym postgpowaniu egzekucyjnym w
rezultacie ktorego nastgpito zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci lub ztozono wniosek o
ogloszenie upadtosci Iub likwidacje Wykonawcy.

Majac na uwadze projektowane postanowienie umowne wnosz¢ o jego wykreslenie z uwagi na fakt, ze pozostaje
ono niezgodne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i jako takie moze pozostawac niewazne

Zgodnie z art. 83. Ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upaditosciowe (t. j.: Dz.U.2017.2344 ze zm.),
postanowienia umowy zastrzegajace na wypadek zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci lub ogloszenia
upadto$ci zmiang lub rozwigzanie stosunku prawnego, ktorego strong jest upadty, sa niewazne

Odpowiedz na pytanie 68 i 69:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang lub wykreslenie tresci zapisu §10 ust. 5 Zatgcznika nr 5.1. do SIWZ
(projekt umowy dla zadania od 1-do 36). Odstapienie ma charakter fakultatywny. Ponadto w doktrynie przewaza
poglad, ze niewazno$¢, o ktorej mowa w art. 83 ustawy z dnia 23 Iutego 2003 roku Prawo upadtosciowe (t. j.:
Dz.U.2017.2344 ze zm., dalej : p.u.n.) nie obejmuje wypadkow, gdy strony umowy przewiduja mozliwos¢ jej
zmiany lub rozwiazania na wypadek zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci (np. F. Zedler - komentarz do art.
83 p.u.n. w: A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadto$ciowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010). Stanowisko
to nie moze budzi¢ watpliwosci wobec jednoznacznego brzmienia przytoczonego przepisu. Art. 83 p.u.n. w
istocie ogranicza autonomi¢ stron w rozumieniu swobody umow, o ktérej mowa w art. 353 1 k.c., nie powinien
by¢ zatem wyktadany rozszerzajaco, nalezaloby go raczej interpretowac restryktywnie. Sad Najwyzszy zwrocit
uwagg, ze w art. 83 p.u.n. ustawodawca przewidziat sankcje niewaznosci dla postanowien umowy zastrzegajacych
na wypadek ogloszenia upadloéci zmiane lub rozwigzanie stosunku prawnego, ktorego strong jest upadtly.
Wskazano tez, ze w nauce dominuje stanowisko, ze powotane uregulowanie nie stoi na przeszkodzie odwotaniu
si¢ w umowie do stanu i sytuacji jej stron na tzw. przedpolu upadtosci, gdy jeszcze nie dochodzi do jej ogloszenia,
ale zta kondycja majatkowa jednej z nich moze mie¢ znaczenie dla strony spodziewajacej si¢ wspotdziatania w
wykonaniu zobowigzan w okreslonym czasie i w okreslonych formach, a nastepnie osiaggniecia ustalonego efektu
ekonomicznego, na przeszkodzie czemu stoi zty stan finansowy kontrahenta ( por. poglad Sadu Najwyzszego
wyrazony w wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt III CSK 15/14).

Pytanie 70

Zgodnie z pkt. 3B Zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia), Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca w ciggu pigciu dni roboczych od daty podpisania Umowy, przedstawil Zamawiajacemu do
akceptacji szczegotowy harmonogram uruchamiania taczy w relacjach wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
zadan. Nie dotyczy taczy, ktore juz funkcjonujg i nie zmieniaja Wykonawcy.

W przypadku braku akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego Wykonawca dokona poprawek w ciggu
jednego dnia roboczego.

Majac na uwadze powyzsze, prosz¢ o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dopuszcza wydhuzenie opisanego
wyzej terminu do 7 dni roboczych, na dokonanie poprawek w harmonogramie przez Wykonawcg, o ile nie uzyska
aprobaty przez Zamawiajgcego.

Dokonanie powyzszych uzgodnien (poprawek) w czasie 1-go dnia roboczego jest obiektywnie niemozliwe do
wykonania 1 je$li mialoby nastapi¢ w ciagu 1 dnia roboczego bedzie mialo charakter jedynie pozorny.
Oczekiwanie wydhuzenia powyzszego terminu do rozsgdnie mozliwego do zachowania wynika rowniez z faktu,
7ze Wykonawca nie ma wgladu do wczesniej wykonanego harmonogramu dla nadrzednego projektu
sieci (integracja calej ztozonej infrastruktury juz dzialajacego systemu z kolejnymi dotagczanymi elementami
infrastruktury bedacymi przedmiotem niniejszego postgpowania).


https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(83)&cm=DOCUMENT

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu.
Pytanie 71

Proszg o precyzyjne wyjasnienie, jak na potrzeby niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
nalezy rozumie¢ pkt. 4 Zalacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia), mowigcy o
uruchomieniu taczy carrier Ethernet w okresie nie dtuzszym niz 12 miesig¢cy od daty podpisania umowy w $wietle
terminu okreslonego w punkcie 2 Zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia) gdzie
wskazano, ze termin uruchomienia faczy nie moze by¢ pdzniejszy niz 1.08.2018 r.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat terminy w SIWZ.

Pytanie 72

Prosze¢ o precyzyjne wyjasnienie, czy termin 1.08.2018 r., o ktorym mowa jest w punkcie 2 Zalagcznika nr 6 do
SIWZ (Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia) dotyczy tylko taczy E1?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat terminy w SIWZ.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 SIWZ pkt I ppkt 1 ust. 2

Wykonawca musi rozpocza¢ §wiadczenie ustugi dzierzawy taczy, ktore moga by¢ realizowane poprzez styk El
albo Carrier Ethernet.

Pytanie 73

Prosze o precyzyjne wyjasnienie, czy termin uruchomienia tgczy carrier Ethernet wynosi 3 miesigce liczac od
uzyskania przez Wykonawce informacji od Zamawiajacego, ktora zostanie przekazana dopiero po zawarciu
umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wykres$la zapis. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w zataczniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 74

Zgodnie z pkt. 5. Zalacznika nr 6 do SIWZ (Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia), Zamawiajacy wymaga,
aby testy dla taczy carrier ethernet zaproponowane przez Wykonawce uzyskaly akceptacje na etapie realizacji
umowy przez Zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze prosze¢ o precyzyjne wyjasnienie, czy testy RFC2544 laczy carrier ethernet beda
akceptowane przez Zamawiajacego, dla taczy realizowanych w oparciu o dostep $wiattowodowy?

Odpowiedz:

Wykonawca ma przeprowadzi¢ testy potwierdzajace spetnienie przez tacza cyfrowe parametréw okreslonych w
pkt I ppkt 1) i ppkt 2) zatacznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 75

W odniesieniu do pkt. 6. Zalacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia), prosz¢ o
precyzyjne wyjasnienie, jaki jest cel zgloszenia tgcza do odbioru na minimum 72 godziny przed dokonaniem
testow?

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skrocenie opisanego wyzej okresu do 24 godzin?



Odpowiedz:

72 godziny jest to czas niezbedny dla zespotu technicznego Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
skrocenie czasu.

Pytanie 76

Zgodnie z pkt. 9 Zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia), Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca uruchomil i skonfigurowal urzadzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym
umozliwiajgcym Zamawiajacemu sprawdzenie poprawnosci dziatania tacza w technologii carrier ethernet.
Skonfigurowanie docelowe urzadzenia teletransmisyjnego oraz podlaczenie do niego innych urzadzen przez
personel Zamawiajacego, na minimum czternascie dni przed terminem rozpoczgcia dzierzawy tacza.

Majac na uwadze powyzsze, prosz¢ o precyzyjne wyjasnienie, co konkretnie oznacza ,konfiguracja urzgdzen
teletransmisyjnych w stopniu podstawowym”, tzn. jakie konkretnie elementy konfiguracyjne routera maja by¢ w
nim zdefiniowane?

Odpowiedz:

Podstawowa konfiguracja ma umozliwi¢ Zamawiajagcemu dostep do ustug gtosowych i transmisji danych w sieci
OST112.

Pytanie 77

Zgodnie z pkt. 9 Zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia), Zamawiajacy wymaga,
abyWykonawca uruchomit i skonfigurowat urzadzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym umozliwiajacym
Zamawiajagcemu sprawdzenie poprawnosci dziatania tacza w technologii carrier ethernet. Skonfigurowanie
docelowe urzadzenia teletransmisyjnego oraz podiaczenie do niego innych urzadzen przez personel
Zamawiajacego, na minimum czternascie dni przed terminem rozpoczecia dzierzawy lacza.

Majac na uwadze powyzsze prosz¢ o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem, a jesli to z jakim wyprzedzeniem, dane wynikajace z nadrzgdnego projektu sieci,
ktore sg niezbgdne do przeprowadzenia konfiguracji urzadzen w stopniu podstawowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie niezbedne dane.

Pytanie 78

Zgodnie z pkt. 15 zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia), Zamawiajacy wymaga,
aby urzadzenia sieciowe (urzadzenie teletransmisyjne, switch) w trakcie dzierzawy tacza byly serwisowane i
naprawiane przez Wykonawce.

Majac na uwadze powyzsze, prosz¢ o precyzyjne okreslenie jakich konkretnie czynnos$ci oczekuje Zamawiajacy
si¢ w ramach serwisowania urzadzen sieciowych (tj. urzadzenie teletransmisyjne, switch)?

Odpowiedz:

Wykonawca odpowiada za utrzymanie sprzgtu w sprawno$ci poprzez naprawe i usuwanie zgloszonych usterek
przez Zamawiajacego.

Pytanie 79

Zgodnie z pkt. 15 zatgcznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia), Zamawiajacy wymaga,
aby urzadzenia sieciowe (urzadzenie teletransmisyjne, switch) w trakcie dzierzawy facza byly serwisowane i
naprawiane przez Wykonawce.



Majac na uwadze powyzsze prosze¢ o precyzyjne okreslenie:

- jaki jest podziat odpowiedzialno$ci za utrzymanie sprzetu;

- czy Wykonawca odpowiada tylko za sprawno$¢ hardware,

- czy Wykonawca czy ma dostgp do konfiguracji urzadzen (hasto).
- kto zapewnia wsparcie dostawcy urzadzen,

- kto prowadzi upgrade’y oprogramowania w zainstalowanych urzadzeniach dostarczonych przez Wykonawceg?
Odpowiedz:

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie sprzgtu w sprawnosci,

- Wykonawca odpowiada za hardware,

- Wykonawca nie bedzie posiadat dostepu do haset,

- Wykonawca zapewnia wsparcie dostawcy urzadzen,

- Zamawiajacy prowadzi upgrade’y dostarczone przez Wykonawce.
Pytanie 80

Zgodnie z pkt. 25 zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia), Zamawiajagcy wymaga
aby SLA (Service Level Agreement) dla taczy cyfrowych wynosit 99,0%.

Majac na uwadze powyzsze, prosze o sprecyzowanie jak na potrzeby umowy zawartej w rezultacie niniejszego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zdefiniowane sg parametry Service Level Agreement, tzn. czy
wskazana warto§¢ 99% jest rozliczana rocznie czy miesi¢cznie oraz czy s wymagane inne parametry poza
wymienionym powyzej?

Odpowiedz:

Warto§¢ 99% SLA jest rozliczana miesigcznie. Parametry taczy zostaty opisane w pkt I ppkt 1) i ppkt 2)
zatgcznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 81

Zgodnie z pkt. 30 zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajacy wymaga,
aby lacza carrier ethernet po stronie KP/PP/RD byly zakonczone urzgdzeniem teletransmisyjnym zgodnym z
wymaganiami okre§lonymi w tabeli nr 2. Dla konfiguracji FGZ1 i FGZ2 Zamawiajacy zabezpieczy urzadzenie
teletransmisyjne z wlasnych zasobow sprzetowych. Lacza carrier ethernet majg dziata$ jako zintegrowany element
wdrazanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii [P w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

Majac na uwadze powyzsze, prosze o precyzyjne okreslenie, jakie doktadnie wymagania maja by¢ spelnione, by
zapewni¢ poprawng wspolprace systemem nadzoru urzadzen sieci OST112?

Odpowiedz:
Szczegdlowe wymagania zostaty okreslone w pkt I ppkt 1) i ppkt 2) zatgcznika nr 6 do SIWZ.
Pytanie 82

Zgodnie z pkt. 30 zatacznika nr 6 do SIWZ (Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia), Zamawiajacy wymaga,
aby lacza carrier ethernet po stronie KP/PP/RD byly zakonczone urzadzeniem teletransmisyjnym zgodnym z
wymaganiami okre$lonymi w tabeli nr 2. Dla konfiguracji FGZ1 i FGZ2 Zamawiajacy zabezpieczy urzadzenie
teletransmisyjne z wlasnych zasobow sprzetowych. Lacza carrier ethernet majg dziata$ jako zintegrowany element
wdrazanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii [P w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

Majac na uwadze powyzsze prosz¢ o precyzyjne okreslenie, jakie doktadnie wymagania majg by¢ spetnione, aby



zapewni¢ poprawng wspolprace z wykorzystywang w KWP Szczecin platformg CUCM w wersji 8.6.2 ?

Odpowiedz:
Szczegblowe wymagania zostaty okre§lone w pkt I ppkt 1) i ppkt 2) zalgcznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 83

Zamawiajacy w § 4 ust. 11 wzoréw umow okreslit termin ptatnosci na 30 dni od otrzymania faktury VAT przez
Zamawiajacego. Okreslenie takiego terminu przez Zamawiajacego powoduje, iz Wykonawca bedzie zmuszony
odprowadzi¢ nalezny podatek zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4) lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz.U. Nr 54 poz.535 z p6zn.zm.) od dnia wystawienia faktury VAT. Wobec czego dluzszy
termin platnos$ci powoduje, ze Wykonawca bedzie zmuszony odprowadzi¢ nalezny podatek jeszcze przed
faktycznym uregulowaniem zobowigzania wynikajacego z faktury przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca informuje, Ze taki sposob fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do projektu dodatkowych
kosztow odmiennego fakturowania, co moze podrozy¢ koszt cato§ciowy projektu. Dla Wykonawcy standardowy
sposob wystawiania faktur generuje termin platnos$ci liczony od dnia wystawienia faktury VAT. Czy w zwiazku z
powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu ptatnosci faktur liczonego od dnia wystawienia
faktury w terminie 30 dni, z zastrzezeniem, ze faktura nie moze wptyngé do Zamawiajgcego poOzniej niz w
przeciagu 14 dni od daty jej wystawienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 11 wzoréw Umow i przyjecie nowego
brzmienia w postaci:

~Wynagrodzenie wynikajgce z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT platnosé zostanie dokonana w terminie 30 dni liczqc od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wplyng¢ do Zamawiajgcego pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej wystawienia
przez Wykonawce, faktury bedq dostarczane przez Wykonawce do siedziby Biura tgcznosci i Informatyki KGP,
ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa”.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: § 4 ust. 11
byto:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawione;,
zgodnej z umowg faktury VAT. Faktury beda dostarcza ne przez Wykonawce do siedziby:

Biura Lacznosci i Informatyki KGP,

ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.”
powinno by¢:

»Wynagrodzenie wynikajace z umowy bedzie realizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT; ptatno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni liczgc od dnia wystawienia faktury,
przy czym faktura VAT nie moze wptyna¢ do Zamawiajacego pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Wykonawcg; faktury beda dostarczane przez Wykonawce do siedziby:

Biura Lacznosci i Informatyki KGP,

ul. Wisniowa 58,

02-520 Warszawa”

Pytanie 84

Zgodnie z § 4 ust. 12 wzorow Umow, za termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest
niezgodne z powszechng zasada oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia
1995 r. sygn. CZP 164/94), w mysl ktorych za dzien spelienia $wiadczenia pieni¢znego w postaci
bezgotowkowej uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien
obcigzenia rachunku bankowego dluznika (tu Zamawiajacego). Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
wyrazi zgode na zmiang powyzszego zapisu i uzna dniem zaptaty dzien uznania rachunku bankowego



Wykonawcy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje dotychczasowej tresci § 4 ust. 12 wzoréw Umow poprzez przyjecie
nowego brzmienia o tresci :

»Za dzien spetnienia swiadczenia pienigznego w postaci bezgotowkowej uwaza sie dzien uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: § 4 ust. 12

byto:
,»Za termin platnosci uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.”

powinno by¢:
»Za dzien spetnienia §wiadczenia pieni¢znego w postaci bezgotdéwkowej uwaza si¢ dzien uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.”

Pytanie 85

Zamawiajacy w par. 6 ust. 8 wzoréw umow odwotuje si¢ do kar wskazanych w par. 8 ust. 7. Wykonawca
wskazuje, ze jest to bledne odwotanie, gdyz kary wskazane s3 w par. 9. Prosimy o zmian¢ zapisOw umowy i
odwotlanie do wlasciwych paragraféw umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na modyfikacje dotychczasowej tresci § 8 ust. 7 wzorow Umdw poprzez przyjecie
nowego brzmienia o tresci:

»W przypadku powierzenia wykonania ustug okreslonych w ust. 3 osobom niezatrudnionym na  podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy naliczcy Wykonawcy kare, o ktorej mowa w § 9 ust.7 umowy, oraz moze
wypowiedzie¢ umowe i naliczy¢ kare, o ktorejf mowa w § 9 ust. 1 umowy”.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: § 6 ust. 8
byto:

»W przypadku powierzenia wykonania ustug okre§lonych w ust. 3 osobom niezatrudnionym na podstawie
umowy o pracg, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg, o ktorej mowa w § 8 ust. 7 umowy, oraz moze
wypowiedzie¢ umowe i naliczy¢ kare, o ktorej mowa w § 8 ust. 7 umowy.”

powinno by¢:

W przypadku powierzenia wykonania ustug okre$lonych w ust. 3 osobom niezatrudnionym na podstawie umowy
o pracg, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg, o ktoérej mowa w § 9 ust.7 umowy, oraz moze wypowiedzieé
umowe i naliczy¢ karg, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Pytanie 86

Zamawiajacy w par. 9 wzorow umow naklada na Wykonawce szereg kar umownych ograniczajac do 20%
warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto jedynie kary wskazane w ust. 1 pkt 3 i 4. Wykonawca przystepujac do
realizacji zamowienia musi ponie$¢ pewne koszty a projekt powinien by¢ takze rentowny. Wykonawca chcac
zabezpieczy¢ swoj zysk na realizacji projektu musi mie¢ mozliwo$¢ ograniczenia kar umownych do pewnej
wysoko$ci. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopusci, aby wysoko§¢ wszystkich naliczonych kar
umownych w trakcie realizacji zamdwienia nie przekroczyta wysokosci 30% catkowitej warto$ci zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytulu kar umownych
wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1-5 wzoru Umowy do wysokosci 30% calkowitej wartosci zamowienia, w zwigzku z
powyzszym zapis ten pozostaje w brzmieniu jak nizej :

Catkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 i 4 nie moze  przekroczyé 20%
wartosci lgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ § 9 ust. 2
byto:

»calkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 1 4 nie przekroczy 20% wartosci
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.”

powinno by¢:

»calkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 i 4 nie moze przekroczy¢ 20%
warto$ci facznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.”

Pytanie 87

Zamawiajacy w par. 9 ust. 4 wzordw umow wskazuje mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do wykonania
obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Prosimy o doprecyzowanie, ze wezwanie to bedzie miato termin nie krotszy
niz 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje brzmienia § 9 ust. 4 wzordéw umowy poprzez przyjecie tresci:

»2a nienalezyte wykonanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione zachowanie Wykonawcy
podjete bez usprawiedliwienia wynikajqcego z okolicznosci wystgpujgcych w czasie przewidywanym na jego
realizacje lub niewykonania przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z umowy, pomimo uptywu 7 dniowego
terminu od wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego wyznaczonego do wykonania obowigzku w  zwigzku
dalszym uchylaniem sie od jego speinienia’.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatagcznik nr 5.1 1 5.2 do SIWZ w zakresie: § 9 ust. 4
byto:

»Za nienalezyte wykonanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione dzialanie, bez
usprawiedliwienia wynikajacego z okoliczno$ci wystepujacych w czasie przewidywanym na jego realizacje,
niewykonania przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z umowy i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykonania obowigzku, dalsze uchylanie si¢ od jego spetnienia.”

powinno by¢:

»Za nienalezyte wykonanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie uznane zawinione zachowanie Wykonawcy
podjete bez usprawiedliwienia wynikajagcego z okolicznosci wystepujacych w czasie przewidywanym na jego
realizacje lub niewykonania przez Wykonawcg obowiazku wynikajacego z umowy, pomimo uptywu 7
dniowego terminu od wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego wyznaczonego do wykonania obowiazku w
zwigzku dalszym uchylaniem si¢ od jego spetnienia.”

Pytanie 88

Zamawiajacy w zal. 7 do SIWZ Opis Kryteriow Oceny Ofert jako jedno z kryteriow ustala ,,Czas usuniecia
awarii”, przy czym wymaga wskazania czasu usuni¢cia awarii w minutach maksymalnie do wartosci 480 minut
bez wskazania minimalnej ilosci minut. Wykonawca zwraca uwagg, ze kryterium to jest opisane w taki sposob, ze
Wykonawcy moga zaoferowac czas usunigcia awarii nawet w 1 minute chcac uzyskac¢ najwyzsza ilo§¢ punktow.
Nie jest natomiast mozliwe faktycznie usung¢ awari¢ w ciggu 1 minuty. Zatem kryterium to nie da
Zamawiajacemu rzeczywistej gwarancji na usuni¢cie awarii we wskazanym czasie (np. 1 minuty), co powoduje
fikcyjnos¢ takiego kryterium. W zwiazku z tym prosimy o ograniczenie kryterium usunig¢cia awarii w taki sposob,
aby ustali¢ minimalny oferowany czas usunigcia awarii na poziomie 240 minut. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na proponowang zmiang?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmian¢ w zat. nr 7 do SIWZ.

Pytanie 89

Wykonawca informuje, iz wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krotki w stosunku do bardzo



obszernego przedmiotu zamdwienia. Nie jest to termin, ktéry umozliwi weryfikacj¢ mozliwosci technicznych oraz
podjecie innych czynnosci niezbednych do przedtozenia oferty w sposob rzetelny. Czy wobec powyzszego

Zamawiajacy dopuszcza przesunigcie terminu sktadania ofert na dzien 18.05.2018r?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgody na przesuni¢cie terminu sktadania ofert do dnia 18.05.2018.

Pytanie 90
( dot. pkt 4, strona 10 )

Zamawiajacy napisat w pkt 4 - Proces dotgczania KP/PP/RD poprzez tacza carrier ethernet do sieci OST112 musi
by¢ zakonczony nie pdzniej niz po 12 miesigcach, liczac od daty podpisania Umowy. Zamawiajacy bedzie
stopniowo wskazywat grupy

jednostek Policji przygotowanych do podlaczenia do sieci OST112 . Czas uruchomienia ustugi dla wskazanej
grupy nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Pytanie: Jaka w tym jest rola Wykonawcy ? Jak rozumie¢ ten Zapis ? Wczesniej ( pkt 2 strona 10 ) jest podana
data zestawienia i uruchomienia w terminie nie po6zniej niz do dnia 01.08.2018.

Odpowiedz:

Wykonawca zestawi i uruchomi tacza objete umowa w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Okres
realizacji umowy zostaje okre$lony na 36 miesigcy (liczagc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych
Umowga ushug)

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 4

byto:

»~Proces dotaczania KP/PP/RD poprzez lacza carrier ethernet do sieci OST112 musi by¢ zakonczony nie pdzniej
niz po 12 miesigcach, liczac od daty podpisania Umowy. Zamawiajgcy bedzie stopniowo wskazywal grupy
jednostek Policji przygotowanych do podtaczenia do sieci OST112 . Czas uruchomienia ustugi dla wskazanej
grupy nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.”

powinno by¢:
»Proces dolaczania KP/PP/RD poprzez Iacza Carrier Ethernet do sieci OST112 musi by¢ zakonczony nie p6zniej

niz po 12 miesigcach, liczac od daty uruchomienia ustug. Przy czym uruchomienie ushug musi nastgpi¢ do 60 dni

od dnia zawarcia Umowy.”

Pytanie 91 (dot. pkt 18, strona 12)

Przedmiotem zamodwienia jest dzierzawa taczy telekomunikacyjnych na potrzeby dla jednostek Policji
wojewodztwa zachodniopomorskiego. Zamawiajacy dopuscit wykonywanie przedmiotu zamdwienia z

zastosowaniem faczy radiowych.
Zarazem Zamawiajacy odmowit udostepnienia instalowania jakichkolwiek urzadzen radiowych na dachach i
$cianach budynkow bedacych w trwatym zarzadzie przez Zamawiajacego.

W pierwszej kolejnoséci zwracamy si¢ z wnioskiem o wyjasnienie, ktore z budynkéw wymienionych w zatgczniku
Nr 6 do SIWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia - sg budynkami bedgcymi w trwalym zarzadzie przez
Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatgcza wykaz obiektow bedacych w trwatym zarzadzie KWP Szczecin (tabela nr 1). Zamawiajacy
dopuscit mozliwo$¢ posadowienia nadajnikow oraz elementéw konstrukcyjnych urzadzen nadawczych tacza
radiowego na dachach budynkéw bedacych w trwatym zarzadzie Policji (zatacznik nr 6 do SIWZ w pkt I ppkt 1)
ust. 18 lit b).



Tabela nr 1.

L.P. [Obiekt Adres Wiasciciel

1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. Matopolska 47 Trwaly Zarzad KWP
2 KP Mierzyn 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2 Trwaty Zarzad KWP
4 KMP Koszalin 75-009 Koszalin, ul. Stowackiego 11 Trwaly Zarzad KWP
5 PP Mielno 76-032 Mielno, ul. Bol. Chrobrego 10 Trwaly Zarzad KWP
6 PP Sianow 76-004 Sianéw, ul. Luzycka 29 Trwaty Zarzad KWP
7 PP Polanéw 76-010 Polandw, ul. Dworcowa 11 Trwaty Zarzad KWP
8 PP Bobolice 76-020 Bobolice, ul. Koszalinska 8A Trwaty Zarzad KWP
9 KMP Swinoujscie 72-600 Swinoujscie, ul. Krzywoustego 2a Trwaty Zarzad KWP
10 |RD Warszow 72-600 Swinoujscie, ul. Sosnowa 8 Trwaty Zarzad KWP
11 |KPP Drawsko 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obroncéw Westerplatte| Trwaty Zarzgd KWP

3
12 |KP Czaplinek 78-550 Czaplinek, ul. Drahimska 78 Trwaty Zarzad KWP
13 |KP Kalisz Pom. 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Suchowska 5 Trwaty Zarzad KWP
14 |KP Ztocieniec 78-520 Zlocieniec, ul. 5-go Marca 29 Trwaty Zarzad KWP
15  |PP Wierzchowo 78-530 Wierzchowo, ul. Parkowa 1 Trwaty Zarzad KWP
16  |KPP Stargard Szczecinski|73-110 Stargard Szczecinski, ul. Warszawska 29 Trwaty Zarzad KWP
17 |PP Dobrzany siedziba73-121 Marianowo, ul. Mieszka I 6 Trwaly Zarzad KWP
Marianowo

18 |RD Morzyczyn 73-108 Morzyczyn, ul. Szczecinska 29 Trwaty Zarzad KWP
23 |PPInsko 73-140 Insko, ul. Armii Krajowej 18 Trwaty Zarzad KWP
25 |KPP Biatogard 78-200 Biatogard, ul. Staromiejska 35 Trwaly Zarzad KWP
26 |KP Karlino 78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17 Trwaly Zarzad KWP
27 |PP Tychowo 78-220 Tychowo, ul. Le$na 4 Trwaty Zarzad KWP
28  |KPP Choszczno 73-200 Choszczno, ul. Boh. Warszawy 7C Trwaly Zarzad KWP
29 |PP Bierzwnik 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 1 Trwaty Zarzad KWP




30 |PP Drawno 73-220 Drawno, ul. Kosciuszki 9 Trwaly Zarzad KWP
31 |PP Krzecin 73-230 Krzecin, ul. Ogrodowa 10 Trwaty Zarzad KWP
34 |KPP Pyrzyce 74-200 Pyrzyce, ul. Kosciuszki 24 Trwaty Zarzad KWP
35 |PP Lipiany 74-240 Lipiany, ul. Jednosci Narodowej 54 Trwaly Zarzad KWP
36 |KPP Goleniow 72-100 Goleniow, ul. Maszewska 9 Trwaty Zarzad KWP
37 |KP Nowogard 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 9 Trwaty Zarzad KWP
38 |PP Stepnica 72-112 Stepnica, ul. Bol. Krzywoustego 8 Trwaty Zarzad KWP
41 |KPP Gryfice 72-300 Gryfice, ul. Mickiewicza 19 Trwaty Zarzad KWP
44  |PP Rewal 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 21 Trwaty Zarzad KWP
45 |KPP Gryfino 74-100 Gryfino, ul. Policyjna 2 Trwaly Zarzad KWP
47  |PP Widuchowa 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 10 Trwaly Zarzad KWP
48 |KP Chojna 74-500 Chojna, ul. Roosvelta 1 Trwaty Zarzad KWP
50 |PP Mieszkowice 74-505 Mieszkowice, Pl. Wolnosci 9 Trwaty Zarzad KWP
51 |KPP Kamiefi Pomorski  [72-400 Kamien Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2 Trwaty Zarzad KWP
52 |KP Miedzyzdroje 72-500 Miedzyzdroje, ul. Mickiewicza 14 Trwaty Zarzad KWP
55 |KP Wolin 72-510 Wolin, ul. Gryfitow 1 Trwaty Zarzad KWP
56 |KPP Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg, ul. Kilinskiego 20 Trwaty Zarzad KWP

PP Dzwirzyno 78-131 Dzwirzyno, ul. Wyzwolenia 32 Trwaly Zarzad KWP
60 |KPP Lobez 73-150 Lobez, ul. Wojska Polskiego 2 Trwaty Zarzad KWP
61 |PP Resko 72-315 Resko, ul. Zeromskiego 6 Trwaty Zarzad KWP
62 |PP Dobra Nowogardzka |72-210 Dobra Nowogardzka, ul. Ofiar Katynia 2 Trwaty Zarzad KWP
63 |PP Wegorzyno 73-155 Wegorzyno, ul. Runowska 45 Trwaty Zarzad KWP
64 |KPP Mysliborz 74-300 Mysliborz, ul. Luzycka 21A Trwaty Zarzad KWP
65 |KP Barlinek 74-320 Barlinek, ul. Ogrodowa 8 Trwaty Zarzad KWP




66  |KP D¢bno 74-400 Debno, ul. Kosciuszki 7 Trwaty Zarzad KWP
67 |KPP Stawno 76-100 Stawno, ul. Gdanska 2 Trwaly Zarzad KWP
68 |KP Dartowo 76-150 Dartowo, ul. Rzemie$lnicza 48 Trwaly Zarzad KWP
69 |RD Malechowo 76-142 Malechowo 67 Trwaty Zarzad KWP
70 |RD Postomino 76-113 Postomino 107 Trwaty Zarzad KWP
71  |KPP Szczecinek 78-400 Szczecinek, ul. Polna 25 Trwaty Zarzad KWP
73  |KP Borne Sulinowo 78-449 Borne Sulinowo, ul. Bolestawa Chrobrego 2 Trwaty Zarzad KWP
77  |KPP Swidwin 78-300 Swidwin, ul. Wojska Polskiego 18a Trwaty Zarzad KWP
78  |KP Potczyn Zdr6j 78-320 Potczyn Zdroj, ul. Grunwaldzka 36 Trwaty Zarzad KWP
79  |PP Stawoborze 78-314 Stawoborze, ul. Lipowa 6 Trwaty Zarzad KWP
80 |KPP Walcz 78-600 Watcz, ul. Kosciuszki 33 Trwaly Zarzad KWP
81 |KP Tuczno 78-640 Tuczno, ul. Wolnosci 10 Trwaty Zarzad KWP
Pytanie 92

Czy w przypadku pozostatych budynkow w szczego6lnosci w odniesieniu do ktoérych Zamawiajacy dysponuje nimi

na podstawie umoéw dzierzawy, czy najmu dopuszczalne jest instalowanie urzadzen radiowych na dachach i

Scianach?

Odpowiedz:
Wykonawca musi uzyska¢ zgode od zarzadcy budynku.

Pytanie 93

Prosimy takze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza instalowanie urzadzen radiowych na innego typu

infrastrukturze, niz $ciany i dachy budynkow we wskazanych lokalizacjach ? Np. dedykowane maszt lub
wsporniki ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy szczegotowo okreslit warunki w zataczniku nr 6 w SIWZ w pkt I ppkt 1) ust. 18.

Pytanie 94 (dot. pkt 19120, strona 13 )

Zamawiajacy w pkt 19 napisal - Po stronie KWP /KMP fgcza majg by¢ zakonczone interfejsem miedzianym
GigabitEthernet lub SFP (LX/LH, wraz z dostarczong przez Wykonawce wktadka optyczna, nie powodujaca
utraty smartnet urzadzenia).

Zamawiajacy w pkt 20 napisat - Po stronie KWP /KMP tacza carrier ethernet maja by¢ zagregowane z
wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1Q ). Podziat lokalizacji na interfejsy oraz numeracja
vlanéw - w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Czy Zamawiajacy wymaga dedykowanego switcha w KWP/KMP do odbioru zagregowanych taczy carrier
ethernet w technologii QinQ ?



Odpowiedz:

Zamawiajacy w KWP/KMP posiada wlasne urzadzenie z portami miedzianymi i optycznymi. Wybor medium
lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 95 ( dot. pkt 36, strona 16)

Zamawiajacy w pkt 36 napisal - Wykonawca zapewni przeszkolenie administratoréw z KWP w Szczecinie z
zakresu obshugi urzadzen sieciowych.

Pytanie ilu ma zosta¢ przeszkolonych administratorow KWP w Szczecinie ?

Odpowiedz:
Wykonawca zapewni przeszkolenie 6 administratorow.
Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: pkt I ppkt 1) ust. 36

byto:
»Wykonawca zapewni przeszkolenie administratorow z KWP w Szczecinie z zakresu obshugi urzadzen
sieciowych.”

powinno by¢:

»Wykonawca zapewni przeszkolenie 6 administratorow w lokalizacji KWP w Szczecinie przy ul. Matopolskiej
47. Szkolenie ma zosta¢ przeprowadzone w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy. Czas trwania
szkolenia 8 godzin od 7.30 do 15.30. Zakres szkolenia: podstawowa konfiguracja routera i switch-a. Forma
szkolenia: wyktady i warsztaty.”

Pytanie 96 ( dot. pkt 31, strona 15)

Zamawiajacy w pkt 31d) napisal — Urzqdzenie ( tj. przelgczniki 24p i 48p) musi by¢ wyposazone w zasilacz
minimum 740W.
Komentarz — Wymaganie to jest spetione dla przelacznikéw 48-portowych. Natomiast przetacznik 24 portowy
ma standardowo mniejszy zasilacz czyli 370 W (np Cisco C2960X-24 ).

Pytanie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang tego parametru zasilacza dla przelacznikow 24 portowych do
370W (np Cisco C2960X-24)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 6 do SIWZ w zakresie: w pkt I ppkt 1) ust. 31 lit. d.
byto:

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W,
powinno by¢:
Urzadzenie musi by¢ zasilane napigciem przemiennym 230V,

Pytanie 97 ( dot. pkt 31 , strona 15) Zamawiajacy w pkt 31j) napisat — Urzqdzenie musi wspierac¢ technologie
802.3at  PoE w konfiguracji: 24 portow do 30w, 48  portow do 15.4W,
Komentarz — Wymaganie to jest spetnione dla przetgcznikéw 48-portowych. Utrzymanie zapisu 802.3at PoE w
konfiguracji: 24 portow do 30W, spowoduje konieczno$¢ uzycia przetacznika 2-krotnie drozszego.

Pytanie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang tj. obnizenie tego parametru PoE dla przetacznikow 24
portowych do 15.4W ? (np Cisco C2960X-24 majg warto$¢ PoE 802.3at w konfiguracji 24 portéw do 15.4W)

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 6 do SIWZ w zakresie: w pkt I ppkt 1) ust. 31 lit. j.

byto:

,Urzadzenie musi wspieraé¢ technologi¢ 802.3at PoE w konfiguracji: 24 portéw do 30W, 48 portéw do 15.4W,”
powinno by¢ :

,Urzadzenie musi wspieraé¢ technologi¢ 802.3at PoE,”



W zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje odpowiednio zmodyfikowane zataczniki

5.1,5.2, 6 do SIWZ, tj. wzory umdw dla czesci 1-36 1 czescei 37 oraz szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia

wadium do dnia 18.05.2018 r. Godziny pozostaja bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.K.



