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II KP Koszalin SSWN i KD KN OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Montaz systemu SSWN i KD -  klatka schodowa prawe skrzydło

1.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów
1

d.1.1
KNR 4-03
1003-25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły  w ścianach lub
stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

otwo-
rów

3 otwo-
rów

3.000

RAZEM 3.000
2

d.1.1
KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na goto-
wych uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (alumi-
niowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na goto-
wych uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (alumi-
niowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 25mm i długości
do 1m w ścianie

prze-
pustów

3 prze-
pustów

3.000

RAZEM 3.000
1.2 Montaż urządzeń SSWN i KD

9
d.1.2

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów bloku-
jących na drzwiach przeciwpożarowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1.2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej drzwi szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1.2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego rozdzielacza instalacji alrmowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyf-
rowej

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.2

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolowanym szt

- 2 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15984 Użytkownik: Pracownia Projektowa Jan Drzazga



II KP Koszalin SSWN i KD KN OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt 4.000

RAZEM 4.000
19

d.1.2
KNR AL-01
0106-08

Montaż w centrali alarmowej karty sterowania specjalnego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elemen-
tach liniowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika
(komtrolera) magistrali

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfi-
kującego

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1.2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1.2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

2 Montaż systemu SSWN i KD - klatka schodowa lewa strona
2.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów
26

d.2.1
KNR 4-03
1003-25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły  w ścianach lub
stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

otwo-
rów

3 otwo-
rów

3.000

RAZEM 3.000
27

d.2.1
KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na goto-
wych uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (alumi-
niowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

28
d.2.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na goto-
wych uchwytach bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (alumi-
niowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

29
d.2.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

30
d.2.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

31
d.2.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

32
d.2.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

33
d.2.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 25mm i długości
do 1m w ścianie

prze-
pustów

3 prze-
pustów

3.000

RAZEM 3.000
2.2 Montaż urządzeń SSWN i KD
34

d.2.2
KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

35
d.2.2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów bloku-
jących na drzwiach przeciwpożarowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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36

d.2.2
KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej drzwi szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

38
d.2.2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego rozdzielacza instalacji alrmowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2.2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyf-
rowej

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

41
d.2.2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

42
d.2.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolowanym szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

43
d.2.2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elemen-
tach liniowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfi-
kującego

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

45
d.2.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika
(komtrolera) magistrali

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2.2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

47
d.2.2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

3 Dostosowanie instalacji SSWN i KD do standartu systemu ACCU - II piętro lewa strona - przejście przy ser-
werowni

49
d.3

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów bloku-
jących na drzwiach przeciwpożarowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyf-
rowej

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

55
d.3

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolowanym szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfi-
kującego

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika
(komtrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

59
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Montaz systemu SSWN i KD -  klatka schodowa prawe skrzydło
1.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów

1
d.1.

1

KNR 4-03 1003-
25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2
cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy
do 100mm

otworów 3.000 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 5-08 0214-
01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych prze-
wodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w po-
włoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m 30.000 0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 5-08 0214-
01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych prze-
wodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w po-
włoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m 15.000 0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 4-03 1001-
13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w pod-
łożu ceglanym

m 12.000 0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 12.000 0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 5-08 0207-
01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
powłoce polwinitowej

m 20.000 0.00 0.00

7
d.1.

1

KNR 5-08 0207-
01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
powłoce polwinitowej

m 20.000 0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 4-03 1008-
01

Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej ru-
ry do 25mm i długości do 1m w ścianie

przepustów 3.000 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Montaż urządzeń SSWN i KD

9
d.1.

2

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako
elementu blokującego

szt 4.000 0.00 0.00

10
d.1.

2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicz-
nych elementów blokujących na drzwiach przeciwpoża-
rowych

szt 4.000 0.00 0.00

11
d.1.

2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt 4.000 0.00 0.00

12
d.1.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej
drzwi

szt 8.000 0.00 0.00

13
d.1.

2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego rozdzielacza
instalacji alrmowych

szt 4.000 0.00 0.00

14
d.1.

2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytni-
ka kart i klawiatury szyfrowej

szt 8.000 0.00 0.00

15
d.1.

2

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W szt 4.000 0.00 0.00

16
d.1.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności
10Ah

szt 4.000 0.00 0.00

17
d.1.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt 4.000 0.00 0.00

18
d.1.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem
kontrolowanym

szt 4.000 0.00 0.00

19
d.1.

2

KNR AL-01
0106-08

Montaż w centrali alarmowej karty sterowania specjalne-
go

szt 2.000 0.00 0.00

20
d.1.

2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-
cjonalnych o 4 elementach liniowych

szt 4.000 0.00 0.00

21
d.1.

2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) sterownika (komtrolera) magistrali

szt 5.000 0.00 0.00

22
d.1.

2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) czytnika identyfikującego

szt 8.000 0.00 0.00

23
d.1.

2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) elektromechanicznych elementów blokujących

szt 4.000 0.00 0.00

24
d.1.

2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

szt 1.000 0.00 0.00

25
d.1.

2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)

system 1.000 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Montaż systemu SSWN i KD - klatka schodowa lewa strona
2.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów
26

d.2.
1

KNR 4-03 1003-
25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2
cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy
do 100mm

otworów 3.000 0.00 0.00

27
d.2.

1

KNR 5-08 0214-
01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych prze-
wodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w po-
włoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m 30.000 0.00 0.00

28
d.2.

1

KNR 5-08 0214-
01

Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych prze-
wodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w po-
włoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m 12.000 0.00 0.00

29
d.2.

1

KNR 4-03 1001-
13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w pod-
łożu ceglanym

m 12.000 0.00 0.00

30
d.2.

1

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 12.000 0.00 0.00

31
d.2.

1

KNR 5-08 0207-
01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
powłoce polwinitowej

m 42.000 0.00 0.00

32
d.2.

1

KNR 5-08 0207-
01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
powłoce polwinitowej

m 22.000 0.00 0.00

33
d.2.

1

KNR 4-03 1008-
01

Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej ru-
ry do 25mm i długości do 1m w ścianie

przepustów 3.000 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaż urządzeń SSWN i KD
34

d.2.
2

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako
elementu blokującego

szt 4.000 0.00 0.00

35
d.2.

2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicz-
nych elementów blokujących na drzwiach przeciwpoża-
rowych

szt 4.000 0.00 0.00

36
d.2.

2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt 4.000 0.00 0.00

37
d.2.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej
drzwi

szt 8.000 0.00 0.00

38
d.2.

2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego rozdzielacza
instalacji alrmowych

szt 4.000 0.00 0.00

39
d.2.

2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytni-
ka kart i klawiatury szyfrowej

szt 8.000 0.00 0.00

40
d.2.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności
10Ah

szt 4.000 0.00 0.00

41
d.2.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt 4.000 0.00 0.00

42
d.2.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem
kontrolowanym

szt 4.000 0.00 0.00

43
d.2.

2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-
cjonalnych o 4 elementach liniowych

szt 4.000 0.00 0.00

44
d.2.

2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) czytnika identyfikującego

szt 8.000 0.00 0.00

45
d.2.

2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) sterownika (komtrolera) magistrali

szt 4.000 0.00 0.00

46
d.2.

2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) elektromechanicznych elementów blokujących

szt 4.000 0.00 0.00

47
d.2.

2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

szt 1.000 0.00 0.00

48
d.2.

2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)

system 1.000 0.00 0.00

- 9 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15984 Użytkownik: Pracownia Projektowa Jan Drzazga



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Dostosowanie instalacji SSWN i KD do standartu systemu ACCU - II piętro lewa strona - przejście przy
serwerowni

49
d.3

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako
elementu blokującego

szt 1.000 0.00 0.00

50
d.3

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicz-
nych elementów blokujących na drzwiach przeciwpoża-
rowych

szt 1.000 0.00 0.00

51
d.3

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt 1.000 0.00 0.00

52
d.3

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu obsługowego, czytni-
ka kart i klawiatury szyfrowej

szt 2.000 0.00 0.00

53
d.3

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W szt 1.000 0.00 0.00

54
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności
10Ah

szt 1.000 0.00 0.00

55
d.3

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt 1.000 0.00 0.00

56
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem
kontrolowanym

szt 1.000 0.00 0.00

57
d.3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) czytnika identyfikującego

szt 2.000 0.00 0.00

58
d.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomonta-
żowe) sterownika (komtrolera) magistrali

szt 1.000 0.00 0.00

59
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

szt 1.000 0.00 0.00

60
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)

system 1.000 0.00 0.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Montaz systemu SSWN i KD -  klatka schodowa prawe skrzydło
1.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów

1
d.1.1

KNR 4-03
1003-25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości
do 2 1/2 cegły  w ścianach lub stropach z cegły
dla rur o średnicy do 100mm
obmiar  = 3.000 otworów

otw
oró
w

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

2.1263 r-g/otworów
r-g 6.379 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z moco-
waniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezśrubowych przewodów kabelkowych mie-
dzianych (aluminiowych) w powłoce polwinito-
wej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
obmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0546 r-g/m
r-g 1.638 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YTDY 6x0,5 mm

1.04 m/m
m 31.200 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z moco-
waniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezśrubowych przewodów kabelkowych mie-
dzianych (aluminiowych) w powłoce polwinito-
wej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
obmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0546 r-g/m
r-g 0.819 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp 3x1.5 mm2

1.04 m/m
m 15.600 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16,
RL22 w podłożu ceglanym
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.2216 r-g/m
r-g 2.659 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.0315 r-g/m
r-g 0.378 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Elektromonterzy gr.III
0.0347 r-g/m

r-g 0.694 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YTDY 6x0,5 mm

1.04 m/m
m 20.800 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0347 r-g/m
r-g 0.694 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód OMY 2x1 mm2

1.04 szt/m
szt 20.800 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych o średnicy ze-
wnętrznej rury do 25mm i długości do 1m w
ścianie
obmiar  = 3.000 przepustów

prze
pus-
tów

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.1029 r-g/przepustów
r-g 0.309 0.000 0.00

-- M --
2* Rura winidurowa RL-22

0.5 m/przepustów
m 1.500 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
4 %(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne - układanie przewodów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Montaż urządzeń SSWN i KD
9

d.1.2
KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) za-
mka jako elementu blokującego
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.51 r-g/szt
r-g 10.040 0.000 0.00

-- M --
2* Zamek elektromagnetyczny

1 kpl/szt
kpl 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektro-
mechanicznych elementów blokujących na
drzwiach przeciwpożarowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.26 r-g/szt
r-g 9.040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.93 r-g/szt
r-g 3.720 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk wyjścia ewakuacyjnego

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
2 szt/szt

szt 8.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej po-
wierzchniowej drzwi
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1.14 r-g/szt
r-g 9.120 0.000 0.00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy drzwiowy

1 szt/szt
szt 8.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego roz-
dzielacza instalacji alrmowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.83 r-g/szt
r-g 3.320 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł  zacisków MZ-1S

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
12 szt/szt

szt 48.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu
obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyfro-
wej
obmiar  = 8.000 szt

szt
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy

3.2 r-g/szt
r-g 25.600 0.000 0.00

-- M --
2* Manipulator ACCO-SCR-BL

1 szt./szt
szt. 8.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
2 szt/szt

szt 16.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

4.71 r-g/szt
r-g 18.840 0.000 0.00

-- M --
2* Transformator TR60VA

1 szt./szt
szt. 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojem-
ności 10Ah
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.75 r-g/szt
r-g 3.000 0.000 0.00

-- M --
2* Akumulator 18Ah/12V

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.616 r-g/szt
r-g 2.464 0.000 0.00

-- M --
2* Obudowa OPU-3P

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
4 szt/szt

szt 16.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1
wejściem kontrolowanym
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

7.87 r-g/szt
r-g 31.480 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł kontroli dostępu ACCO-KP-PS

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNR AL-01
0106-08

Montaż w centrali alarmowej karty sterowania
specjalnego
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1.35 r-g/szt
r-g 2.700 0.000 0.00
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Serwer portu rs232 NPort-5150/EU v1.1.2

1 szt/szt
szt 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych o 4 elementach liniowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.81 r-g/szt
r-g 3.240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) sterownika (komtrolera) magis-
trali
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

3.94 r-g/szt
r-g 19.700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) czytnika identyfikującego
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.89 r-g/szt
r-g 23.120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) elektromechanicznych elemen-
tów blokujących
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.33 r-g/szt
r-g 9.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

5.75 r-g/szt
r-g 5.750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego 50 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1.000 system

sys-
tem

-- R --
1* Robotnicy

35.1 r-g/system
r-g 35.100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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II KP Koszalin SSWN i KD KN PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń SSWN i KD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaz systemu SSWN i KD -  klatka schodowa prawe skrzydło
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Montaż systemu SSWN i KD - klatka schodowa lewa strona
2.1 Roboty instalacyjne - układanie przewodów
26

d.2.1
KNR 4-03
1003-25

Mechaniczne przebijanie otworów o długości
do 2 1/2 cegły  w ścianach lub stropach z cegły
dla rur o średnicy do 100mm
obmiar  = 3.000 otworów

otw
oró
w

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

2.1263 r-g/otworów
r-g 6.379 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z moco-
waniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezśrubowych przewodów kabelkowych mie-
dzianych (aluminiowych) w powłoce polwinito-
wej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
obmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0546 r-g/m
r-g 1.638 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YTDY 6x0,5 mm

1.04 m/m
m 31.200 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2.1

KNR 5-08
0214-01

Układanie w korytkach i na drabinkach z moco-
waniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezśrubowych przewodów kabelkowych mie-
dzianych (aluminiowych) w powłoce polwinito-
wej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0546 r-g/m
r-g 0.655 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp 3x1.5 mm2

1.04 m/m
m 12.480 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.2.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16,
RL22 w podłożu ceglanym
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.2216 r-g/m
r-g 2.659 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.0315 r-g/m
r-g 0.378 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.2.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej
obmiar  = 42.000 m

m

-- R --

- 17 -
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Elektromonterzy gr.III
0.0347 r-g/m

r-g 1.457 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YTDY 6x0,5 mm

1.04 m/m
m 43.680 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.2.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do
6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* Elektromonterzy gr.III

0.0347 r-g/m
r-g 0.763 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód OMY 2x1 mm2

1.04 szt/m
szt 22.880 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5 %(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.2.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych o średnicy ze-
wnętrznej rury do 25mm i długości do 1m w
ścianie
obmiar  = 3.000 przepustów

prze
pus-
tów

-- R --
1* Elektromonterzy gr.II

0.1029 r-g/przepustów
r-g 0.309 0.000 0.00

-- M --
2* Rura winidurowa RL-22

0.5 m/przepustów
m 1.500 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
4 %(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne - układanie przewodów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Montaż urządzeń SSWN i KD
34

d.2.2
KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) za-
mka jako elementu blokującego
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.51 r-g/szt
r-g 10.040 0.000 0.00

-- M --
2* Zamek elektromagnetyczny

1 kpl/szt
kpl 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2.2

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektro-
mechanicznych elementów blokujących na
drzwiach przeciwpożarowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.26 r-g/szt
r-g 9.040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.2.2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.93 r-g/szt
r-g 3.720 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk wyjścia ewakuacyjnego

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
2 szt/szt

szt 8.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.2.2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia kontaktronowej po-
wierzchniowej drzwi
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1.14 r-g/szt
r-g 9.120 0.000 0.00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy drzwiowy

1 szt/szt
szt 8.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.2.2

KNR AL-01
0116-05

Montaż 6-biegunowego antysabotażowego roz-
dzielacza instalacji alrmowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.83 r-g/szt
r-g 3.320 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł  zacisków MZ-1S

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
12 szt/szt

szt 48.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.2.2

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu
obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyfro-
wej
obmiar  = 8.000 szt

szt
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy

3.2 r-g/szt
r-g 25.600 0.000 0.00

-- M --
2* Manipulator ACCO-SCR-BL

1 szt./szt
szt. 8.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
2 szt/szt

szt 16.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.2.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojem-
ności 10Ah
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.75 r-g/szt
r-g 3.000 0.000 0.00

-- M --
2* Akumulator 18Ah/12V

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.2.2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.616 r-g/szt
r-g 2.464 0.000 0.00

-- M --
2* Obudowa OPU-3P

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
4 szt/szt

szt 16.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.2.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1
wejściem kontrolowanym
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

7.87 r-g/szt
r-g 31.480 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł kontroli dostępu ACCO-KP-PS

1 szt/szt
szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.2.2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych o 4 elementach liniowych
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.81 r-g/szt
r-g 3.240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.2.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) czytnika identyfikującego
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.89 r-g/szt
r-g 23.120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.2.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) sterownika (komtrolera) magis-
trali
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

3.94 r-g/szt
r-g 15.760 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.2.2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) elektromechanicznych elemen-
tów blokujących
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.33 r-g/szt
r-g 9.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.2.2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

5.75 r-g/szt
r-g 5.750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.2.2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego 50 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1.000 system

sys-
tem

-- R --
1* Robotnicy

35.1 r-g/system
r-g 35.100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń SSWN i KD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż systemu SSWN i KD - klatka schodowa lewa strona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Dostosowanie instalacji SSWN i KD do standartu systemu ACCU - II piętro lewa strona - przejście przy ser-
werowni

49
d.3

KNR AL-01
0304-02

Montaż elektromechanicznego (blokowego) za-
mka jako elementu blokującego
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.51 r-g/szt
r-g 2.510 0.000 0.00

-- M --
2* Gałkoklamka - okucia systemowe

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR AL-01
0305-05

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektro-
mechanicznych elementów blokujących na
drzwiach przeciwpożarowych
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.26 r-g/szt
r-g 2.260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.93 r-g/szt
r-g 0.930 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk wyjścia ewakuacyjnego

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
2 szt/szt

szt 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR AL-01
0208-03

Montaż kombinowanego systemu
obsługowego, czytnika kart i klawiatury szyfro-
wej
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

3.2 r-g/szt
r-g 6.400 0.000 0.00

-- M --
2* Manipulator ACCO-SCR-BL

1 szt./szt
szt. 2.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
2 szt/szt

szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

4.71 r-g/szt
r-g 4.710 0.000 0.00

-- M --
2* Transformator TR60VA

1 szt./szt
szt. 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojem-
ności 10Ah
obmiar  = 1.000 szt

szt
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy

0.75 r-g/szt
r-g 0.750 0.000 0.00

-- M --
2* Akumulator 18Ah/12V

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.3

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.616 r-g/szt
r-g 0.616 0.000 0.00

-- M --
2* Obudowa OPU-3P

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy PCV z wkrętem metalowym
4 szt/szt

szt 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1
wejściem kontrolowanym
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

7.87 r-g/szt
r-g 7.870 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł kontroli dostępu ACCO-KP-PS

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) czytnika identyfikującego
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.89 r-g/szt
r-g 5.780 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby
pomontażowe) sterownika (komtrolera) magis-
trali
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

3.94 r-g/szt
r-g 3.940 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

5.75 r-g/szt
r-g 5.750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego do 25 kroków programo-
wych (instrukcji)
obmiar  = 1.000 system

sys-
tem

-- R --
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II KP Koszalin SSWN i KD KN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy
17.6*0.5=8.8 r-g/system

r-g 8.800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostosowanie instalacji SSWN i KD do standartu systemu ACCU - II piętro lewa strona - przejście przy serwerowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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